

ДОГОВОР
№ 02701-604/2025/____-____
(проект на тендер)

г. Красноярск

«___» _____ 2025г.

Общество с ограниченной ответственностью «Разрез «Саяно-Партизанский», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице Генерального директора Огнева Вадима Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице директора _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые **«Стороны»**, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить, комплекс проектно-изыскательских работ (далее по тексту- Работы) и проектную документацию на разработку месторождения по объекту «Отработка запасов каменного угля открытым способом участков недр «Ивановские-3,4» и участка «Юго-Западный» Саяно-Партизанского каменноугольного месторождения. 3 этап строительства» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) и передать Заказчику результат выполненных Работ, а Заказчик обязуется принять Результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Состав работ и основные требования к проектным решениям определены в Техническом задании и могут быть изменены в процессе выполнения Работ по соглашению Сторон.

1.3. Проектная документация, являющаяся предметом настоящего Договора, должна соответствовать требованиям законодательства РФ, в том числе:

- Градостроительного кодекса РФ;
- Земельного кодекса РФ;
- Водного кодекса РФ;
- Закона № 2395-1 от 21.02. 1992 г. «О недрах»;
- Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
- Федерального закона №7-ФЗ 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды»
- Постановления правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;
- Федеральных нормы и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом» утвержденных Приказом Ростехнадзора от 10.11.2020г. N 436;

1.3.1. Инженерные изыскания выполнить в соответствии с

- СП 47.13330.2016 утвержденные Приказом Минстроя России от 30.12.201г.6 N 1033/пр (ред. от 10.02.2017) Об утверждении СП 47.13330 "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения";

- СП 11-104-97. «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Часть III. Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства» (одобрен Письмом Госстроя РФ от 17.02.2004 N 9-20/112);

- СП 11-105-97. «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ» (одобрен Письмом Госстроя России от 14.10.1997 N 9-4/116);

- СП 14.13330.2014 СНИП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» Вторая редакция (утв. и введено в действие Приказом Минстроя России от 23.11.2015 N 844/пр).

1.3.2. Состав разделов проектной документации выполнить в соответствии с требованиями:

- Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 июня 2010 г. №218 «Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок, и первичную переработку минерального сырья»;

- Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 2127 (ред. от 20.05.2023) «О порядке подготовки, согласования и утверждения технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых, технических проектов строительства и эксплуатации подземных сооружений, технических проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с использованием недрами, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами» (вместе с «Правилами подготовки, согласования и утверждения технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых, технических проектов строительства и эксплуатации подземных сооружений,

технических проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с использованием недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами»).

- экономическим и другим требованиям технического задания, ТУ, СНиП и другим действующим нормативным актам Российской Федерации, рекомендациям и замечаниям согласующих инстанций, а также указаниям Заказчика, условиям настоящего Договора в части состава, содержания и оформления проектной документации.

1.4. Результатом работ по настоящему Договору является: проектная документация «Отработка запасов каменного угля открытым способом участков недр «Ивановские-3,4» и участка «Юго-Западный» Саяно-Партизанского каменноугольного месторождения. 3 этап строительства», получившая положительное заключение государственной экологической экспертизы и положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» (далее – Государственная экспертиза).

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало выполнения работ: _____ 2025 года.

Срок окончания работ: _____ 2026 года.

2.2. Выполнение работ производится Подрядчиком согласно «Графику выполнения и оплаты работ» (Приложение № 2 к настоящему Договору). Допускается досрочное выполнение работ с письменного согласия Заказчика. В этом случае Заказчик обязан принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Заказчик обязуется:

3.1. В течение ____ календарных дней с момента заключения настоящего Договора передать Подрядчику по Акту приема-передачи исходных данных (Приложения №3 к настоящему Договору) исходные данные, необходимые для выполнения Работ перечень которых определен Сторонами в Техническом задании (Приложении № 1 к настоящему Договору), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Дополнительная информация, необходимая для выполнения работ, предоставляется на основании соответствующего письменного запроса Подрядчика.

3.1.2. Производить приемку и оплату Работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.3. Немедленно письменно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение Работ по настоящему Договору.

3.1.4. Согласовывать разработанную Подрядчиком проектную документацию до ее передачи на Государственную экспертизу (согласование) в уполномоченные государственные органы и (или) учреждения, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения от Подрядчика.

3.1.5. Принимать участие совместно с Подрядчиком в процедурах согласования готовой проектной документации с уполномоченными государственными органами и (или) учреждениями, и проведения экспертиз уполномоченными государственными органами проектной документации.

3.1.6. Назначить в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора представителей, ответственных за взаимодействие с Подрядчиком по настоящему Договору.

3.1.7. Использовать техническую документацию, полученную от Подрядчика и (или) результат изыскательских работ, только на цели, предусмотренные настоящим Договором. Настоящим Договором Подрядчик выражает согласие с тем, что Заказчик без дополнительного согласования с Подрядчиком вправе передавать техническую документацию и (или) результат изыскательских работ и разглашать содержащиеся в результате работ данные третьим лицам.

Подрядчик передает исключительные права на использование Заказчиком Результата работ. Право собственности на Результат работ переходит к Заказчику по общему правилу гражданского законодательства РФ, в момент ее передачи Заказчику.

3.1.7. **Заказчик имеет право** в любое время проверять ход и качество выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

3.1.8. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему Результата работ отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе от исполнения Договора, и требовать передачи ему результата незавершенных работ.

3.1.9. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации и (или) выполненными изыскательскими работ.

3.2. Подрядчик обязуется:

3.2.1. Выполнять работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), исходными данными для выполнения работ и настоящим Договором, соблюдать содержащиеся в них требования.

3.2.2. Передать Заказчику Результат работ в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором. Подрядчик не вправе передавать Результат работ третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

3.2.3. Информировать Заказчика по его письменному запросу о состоянии дел по выполнению Работ по настоящему Договору.

3.2.4. Назначить в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора представителей, ответственных за Работы по настоящему Договору.

3.2.5. В течение срока проведения согласования с соответствующими государственными органами Подрядчик осуществляет сопровождение проектной документации (устранение замечаний, выявленных недочетов, отступлений и т.п.).

3.2.6. Выполнять указания Заказчика/экспертной организации (органа), представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству, Техническому заданию, представленной Заказчиком необходимой документации. В случае, если указания выходят за рамки предмета настоящего Договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором определяется объем требуемых дополнительных работ, сроки и условия их оплаты.

3.2.7. Получить согласование Технического проекта ЦКР-ТПИ Роснедра с получением протокола заседания комиссии.

3.2.8. Получить положительное заключение государственной экологической экспертизы и положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Оплату за проведение государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации производит Заказчик.

3.2.9. Не вносить без предварительного согласования с Заказчиком в письменной форме изменения в проектную документацию.

3.2.10. В случае обнаружения недостатков в работе по вине Подрядчика, а также выявленных в ходе проведения экспертизы проектной документации, устранить их за свой счет и в установленные экспертом/Заказчиком сроки.

3.2.11. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу, если в процессе выполнения работы вне зависимости от причин выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, в том числе в случае:

- непригодности или недоброкачества предоставленных Заказчиком исходных данных, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика или Заказчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.2.12. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 3.2.11. настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь ответа на предупреждение, или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.2.13. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. 3.2.9. настоящего Договора в указанный срок не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать оплаты фактически выполненных работ.

3.2.14. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком проектной документации.

3.2.15. По всем вопросам, возникающим в процессе проектирования, взаимодействовать с Заказчиком с целью достижения взаимовыгодного для Сторон результата.

3.2.16. Представить Заказчику свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам либо иной документ, установленный действующим законодательством РФ, на право заниматься проектированием и/или изыскательской деятельностью на опасных и технически сложных объектах одновременно с подписанием настоящего Договора.

3.2.17. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

3.2.18. Нести ответственность за ненадлежащее качество выполненных работ по настоящему Договору и за срыв сроков в соответствии со Статьей 6 настоящего Договора, статьей 761 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными нормами действующего законодательства РФ.

3.2.19. **Подрядчик имеет право** привлекать третьих лиц для выполнения обязательств по настоящему Договору исключительно по письменному согласованию с Заказчиком. При этом Подрядчик несет полную

ответственность за действия привлекаемых им третьих лиц, как за свои собственные. Привлечение третьих лиц осуществляется Подрядчиком за свой счет и не влияет на стоимость работ по настоящему Договору.

При привлечении Подрядчиком третьих лиц для выполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик до привлечения третьих лиц обязан документально подтвердить:

- благонадежность привлекаемых им третьих лиц в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами;
- наличие у привлекаемых им третьих лиц лицензий, сертификатов, разрешительной документации и т.п. на выполнение работ по настоящему Договору;
- наличие текущих договорных отношений с данными третьими лицами или гарантийные письма от указанных третьих лиц о намерении заключить соответствующие договоры с Подрядчиком;
- наличие у третьих лиц необходимого квалифицированного персонала, который будет задействован для исполнения обязательств по настоящему Договору.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Общая Стоимость работ по настоящему Договору определена в соответствии со Сметой на проектно-изыскательские работы (Приложение №4 к настоящему Договору) и составляет: _____ (_____) рублей, кроме того НДС согласно действующему законодательству РФ на момент сдачи работ по соответствующему этапу.

4.2. Стоимость работ, указанная в 4.1. настоящего Договора изменению в сторону увеличения не подлежит, за исключением возникновения необходимости проведения дополнительных работ. При необходимости проведения дополнительных работ, по согласованию Сторон составляется соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору с приложением дополнительной сметной документации, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае уменьшения объема работ, стоимость подлежит пересмотру в сторону уменьшения.

Окончательно стоимость работ определяется объемом фактически выполненных работ, согласно Акту сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу, составляемому Сторонами расширенно с указанием всего перечня выполненных работ по этапу.

4.3. Оплата работ по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 90 (девяносто) календарных дней от даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ по соответствующему этапу, на основании предоставленного Подрядчиком счета-фактуры.

4.4. Обязанность по оплате выполненных Подрядчиком работ (этапа работ) считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.5. Заказчик самостоятельно несет расходы, связанные с экспертизой (согласованием) проектной документации.

4.6. Зачет встречных однородных требований по настоящему Договору (в порядке статьи 410 ГК РФ), не признанных другой Стороной, в одностороннем порядке не допускается. Возможен зачет встречных однородных требований по настоящему Договору, признанных другой Стороной, только по взаимному согласию Сторон.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Заказчик в течение ____ (____) календарных дней с момента заключения настоящего Договора передает по Акту приема-передачи исходных данных по форме Приложения №3 Подрядчику исходные данные необходимые для составления проектной документации.

5.2. Подрядчик выполняет Работы в сроки, предусмотренные п. 2.1. настоящего Договора.

5.3. При завершении Работ (этапа работ) Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу, счет-фактуру и проектную документацию по Акту приема-передачи.

5.4. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Результата работ/проектной документации и Акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) обязан подписать и направить Подрядчику Акт сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) или письменный мотивированный отказ от приемки работ. Основаниями для отказа в приемке работ являются некачественное выполнение работ, некомплектность документации, несоответствие документации требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, Техническому заданию.

5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двухсторонний Акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения, Необходимые доработки, указанные в двустороннем Акте, производятся за счет Подрядчика. В этом случае Заказчик

подписывает со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) только после выполнения Подрядчиком необходимых доработок.

5.6. По завершении выполнения проектных работ, Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект проектной документации на бумажном носителе и 1 (один) в электронной форме (в формате dwg) для согласования и прохождения экспертизы.

Передача окончательного варианта проектной документации и отчетов по инженерным изысканиям осуществляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней после получения Заказчиком положительного заключения экспертизы- в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе.

Форматы файлов на электронном носителе:

- текстовые приложения: *.doc и *.pdf;

- графические приложения: чертежи, схемы: *.dwg и *.pdf (

Система координат МСК 167, система высот Балтийская 1977г.

5.7. Работы считаются завершенными, а обязательства Подрядчика выполненными в полном объеме с момента получения Заказчиком положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации, Протокола согласования ЦКР - ТПИ Роснедр (п.3.2.7 договора) и подписания сторонами Акта сдачи- приемки выполненных работ по последнему этапу.

5.8. Приемка проектной документации Заказчиком не освобождает Подрядчика от ответственности за качество принятых технических решений в проектной документации, а также за качество выполнения каких-либо работ (услуг), относящихся к работам (услугам), выполненным Заказчиком или третьими лицами по договорам с Подрядчиком.

5.9. В случае получения отрицательного заключения Государственной экспертизы проектной документации, Подрядчик обязан в согласованный сторонами либо указанный экспертным органом срок собственными силами за свой счет устранить недостатки работы. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок требования об устранении недостатков, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор и поручить исправление работ другому лицу за счет средств Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. В этом случае оплата работ, произведенных Подрядчиком до расторжения настоящего Договора не оплачивается.

5.10. Если в ходе работ обнаруживается нецелесообразность дальнейшего выполнения работ или невозможность достижения Результата работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Сторон, Стороны обязаны приостановить работы и известить об этом друг друга в течение 3 (трех) рабочих дней с момента приостановления работы. В этом случае Стороны обязаны в течение 10 (десяти) календарных дней рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ, в результате оформить: соглашение о расторжении настоящего Договора, либо об изменении его условий и согласовать сроки и порядок проведения взаиморасчетов.

5.11. В случае выявления Подрядчиком в период выполнения Работ по настоящему Договору необходимости в проведении обоснованных дополнительных объемов работ, не предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик обязан письменно известить Заказчика. В этом случае Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней от даты получения соответствующего уведомления, обязан принять решение о проведении дополнительных работ, по результатам которого Сторонами оформляется дополнительное соглашение к настоящему Договору, либо направить в адрес Подрядчика письменный отказ от проведения дополнительных работ.

5.12. В случае изменения в процессе выполнения Работ по настоящему Договору требований нормативных правовых актов к содержанию проектной документации, срокам проведения ее экспертизы (согласования) государственными органами и (или) учреждениями, Стороны в обязательном порядке подписывают соответствующее дополнительное соглашение, изменяющее сроки, стоимость и (или) иные условия настоящего Договора.

5.13. В случае необходимости внесения изменений в Приложения № №1, 2 и (или) Приложение №4, по инициативе Заказчика, последний обязан уведомить Подрядчика не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты внесения соответствующих изменений и стороны в обязательном порядке подписывают соответствующее дополнительное соглашение, изменяющее сроки, стоимость и (или) иные условия настоящего Договора.

5.14. В случае возникновения обязательства по оплате платежа за прохождение повторной экспертизы проектной документации по вине Подрядчика расходы по оплате данного платежа несёт Подрядчик. В случае возникновения обязательства по оплате платежа за прохождение повторной экспертизы проектной документации по вине Заказчика расходы по оплате данного платежа несёт Заказчик. При обоюдной ответственности Сторон по обязательству платежа за прохождение повторной экспертизы проектной документации, данные расходы оплачиваются в равных долях Подрядчиком и Заказчиком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение Работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе проектной документации. В этом случае Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно внести изменения в проектную документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки в полном объеме сверх суммы неустоек (пеней, штрафов).

6.3. В случае нарушения сроков выполнения Работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% от стоимости несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки.

6.4. В случае нарушения сроков оплаты выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,01% от стоимости несвоевременно оплаченных работ за каждый день просрочки, если не докажет, что задержка произошла по вине Подрядчика, но не более 10% от неоплаченной в срок суммы.

6.5. Заказчик вправе за каждый случай некачественного выполнения Работ потребовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 10% от стоимости некачественно выполненных Работ.

6.6. Если отступления в работах от условий настоящего Договора или иные недостатки Результата работ не были устранены либо являются существенными и неустраняемыми, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор и потребовать от Подрядчика возврата уплаченных по настоящему Договору денежных средств и возмещения причиненных убытков в полном объеме сверх суммы неустоек (пеней, штрафов).

6.7. Взыскание убытков, штрафов, пени не освобождает Сторону, нарушившую настоящий Договор, от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.8. Выставление и начисление штрафных санкций является правом, а не обязанностью Сторон и осуществляются ими по своему усмотрению в случае нарушения другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

6.9. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ возмещает Заказчику все имущественные потери последнего, возникшие в случаях отказа налоговыми органами Заказчику:

- во включении в состав расходов для целей налогового учета заявленной стоимости приобретенных по настоящему Договору работ, а также отказа в соответствующих налоговых вычетах НДС в связи с наличием обстоятельств, свидетельствующих о недостоверности и противоречивости сведений, отраженных в документах Подрядчика, а также в связи с наличием обстоятельств, предусмотренных ст. 54.1 НК РФ и связанных с Подрядчиком и (или) обстоятельствами Договора;

- в возмещении (вычете) заявленных сумм НДС по причине не отражения Подрядчиком в книге продаж реализации работ на основании соответствующих счетов-фактур, выставленных в адрес Заказчика, а также по причине не выставления Подрядчиком исправительных счетов-фактур при наличии несоответствий наименования Подрядчика. ИНН, КПП, указанных в счете-фактуре или Договоре.

- в связи с привлечением Подрядчиком третьих лиц без проявления должной степени осмотрительности и осторожности, обладающих признаками «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами, в том числе с привлечением Подрядчиком третьих лиц, не обладающих признаками действующих организаций.

Заказчик обязуется уведомить Подрядчика обо всех выявленных в ходе мероприятий налогового контроля фактах, с которыми Заказчик связывает свое право на возмещение имущественных потерь.

Подрядчик во избежание необоснованного формального доначисления Заказчику по итогам мероприятий налогового контроля налогов, пеней и штрафов обязуется представить соответствующие пояснения и документы в течение 10 (десяти) дней с даты получения запроса Заказчика.

Подрядчик возмещает Заказчику имущественные потери последнего в размере 125% от сумм, уплаченных Заказчиком на основании решения налогового органа налогов, пеней и штрафа.

Имущественные потери Заказчика подлежат возмещению в течение 10 (десяти) календарных дней с даты выставления Заказчиком счета, к которому прикладывается выписка из вступившего в законную силу решения налогового органа.

В случае предоставления Подрядчиком Заказчику исправленных и достоверных документов в срок, не превышающий 2 (двух) лет со дня предъявления Заказчику налоговых претензий, и при условии подтверждения налоговым органом правомерности расходов Заказчика по настоящему Договору и налоговых вычетов по НДС, и реализации Заказчиком на основании таких документов своего права на возврат уплаченных по итогам мероприятий налогового контроля налогов, Заказчик обязуется вернуть Исполнителю сумму возмещенных потерь в размере до начисленного налога в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты возврата налога.

6.10. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц с нарушением условий предусмотренных п. 3.2.19. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере цены настоящего Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения соответствующего требования от Заказчика.

6.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

7.1 Условия настоящего Договора, дополнений и приложений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники без предварительного согласия другой Стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора дополнений и приложений к нему.

7.2. Требования п 7.1. настоящего Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.3 Стороны гарантируют конфиденциальность при передаче и хранении научно-технической документации, письменной и устной информации созданной и ставшей им известной при выполнении работ по настоящему Договору.

7.4 Стороны имеют право обеспечить допуск к этой информации только тех сотрудников, которым это необходимо для выполнения служебных обязанностей. С каждым из своих сотрудников Стороны заключают Соглашения о неразглашении конфиденциальной информации и несут за них полную ответственность.

7.5. Любой ущерб и убытки, причиненный Стороне несоблюдением требований настоящего раздела Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует по «__» _____ 202__ г. (включительно), а в части исполнения обязательств - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

8.2.2. Заказчик может в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения убытков, уплатив Подрядчику часть стоимости работ, пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора и принятых Заказчиком. В этом случае Сторонами составляется Акт о передаче фактически выполненных работ, оплата производится на основании Акта о передаче фактически выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные в соответствии с условиями настоящего Договора.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

9.1. Споры и разногласия в период действия настоящего Договора, решаются путем переговоров, в случае невозможности их разрешения – Арбитражным судом Красноярского края

9.2. Предъявление мотивированной претензии обязательно. Срок ее рассмотрения – 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения Стороной.

10. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА).

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное выполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение Договора.

10.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят в том числе, но не ограничиваясь: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законным порядком.

10.3. В случае наступления этих обстоятельств, Сторона обязана в течение 5 (пяти) календарных дней уведомить об этом другую Сторону. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 (Тридцати) календарных дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

10.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

10.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные

меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств.

11. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.

11.1. Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора:

11.1.1. она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора;

11.1.2. она обладает соответствующими разрешительными документами (лицензиями, и проч.) и допусками, дающими право на выполнение работ в рамках настоящего Договора;

11.1.3. у нее не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию;

11.1.4. она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ей соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора;

11.1.5. заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;

11.1.6. в отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства;

11.1.7. полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны;

11.1.8. заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ей каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;

11.1.9. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;

11.1.10. обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке;

11.1.11. вся информация и документы, предоставленные ей другой Стороне в связи с заключением настоящего Договора, являются достоверными, и она не скрывает обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора.

11.2. Настоящим Подрядчик подтверждает отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и подобных обязательных платежей.

11.3. Если какое-либо из указанных в пунктах 11.1-11.2 настоящего Договора заверений, а также последующих заверений оказалось недостоверным, то Сторона, которая при заключении Договора или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения, обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью заверений.

11.4. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие для нее существенное значение, вправе отказаться от настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.

12.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо необоснованных преимуществ или достижения иных неправомерных целей, в том числе не совершают действия квалифицируемые применимым правом как нарушающие законодательство о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иным подобным нормам.

12.2. В случае возникновения у одной из Сторон (Иницирующая сторона) подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи другой Стороной (Опроверяющая Сторона), Иницирующая Сторона обязуется уведомить Опроверяющую Сторону в письменной форме, направив в ее адрес уведомление о нарушениях. После направления уведомления о нарушениях, Иницирующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части, затронутой такими нарушениями, до получения от Опроверяющей Стороны подтверждения отсутствия нарушений. Такое подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления уведомления о нарушениях Иницирующей Стороной.

12.3. В уведомлении о нарушениях Иницирующая Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи Опроверяющей Стороной, ее работниками или посредниками.

12.4. В случае достоверно установленных Иницирующей Стороной нарушений, установленных обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 12.1. настоящего Договора действий Опроверяющей Стороной и/или неполучения Иницирующей Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения отсутствия нарушений, Иницирующая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части, затронутой такими нарушениями, направив письменное уведомление о расторжении. Настоящий Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. Иницирующая Сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого расторжения.

12.5. Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках настоящего Договора не обязаны совершать какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения каких-либо действий, если соответствующая Сторона добросовестно считает, что совершение или отказ от совершения указанных действий приведет к нарушению ею требований применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иных подобных норм.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

13.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на, то представителями Сторон.

13.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом с уведомлением или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

13.4. Договор и дополнительные соглашения к нему подписываются уполномоченными должностными лицами Сторон собственноручно, использование аналога собственноручной подписи (факсимиле) не допускается. Несоблюдение требований настоящего пункта влечет недействительность настоящего Договора.

13.5. С момента подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

13.6. При реорганизации юридического лица, выступающего в качестве Стороны по настоящему Договору все его обязательства переходят к правопреемнику.

13.7. Передача Подрядчиком прав требования и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам осуществляется с письменного согласия Заказчика.

13.8. В случае изменения у какой-либо из Сторон настоящего Договора места нахождения, наименования и прочих реквизитов она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.

13.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик:

Заказчик:

ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»,

ИНН/КПП 2430002701/246001001

ОГРН- 1032400980072

Юридический и почтовый адрес: 660075

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, 34

А, помещ. 2,

Банковские реквизиты:

р/сч: 40702810331000092434

КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО

СБЕРБАНК

к/сч: 301018108000000000627

БИК: 040407627

Тел.: (391)252-54-81.

E-mail: rsp@ruscoal.ru

Генеральный директор

_____/ **В.В. Огнев /**

_____/ _____/
М.П.

М.П.

СОГЛАСОВАНО:

Подрядчик

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик

ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»

Генеральный директор

МП

МП

В.В. Огнев

Техническое задание
на проектно-изыскательских работы по объекту
«Отработка запасов каменного угля открытым способом
участков недр «Ивановские-3,4» и участка «Юго-Западный»
Саяно-Партизанского каменноугольного месторождения. 3 этап строительства»

№ п.п.	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
I. Общие данные		
1.	Основание для проектирования	Решение Застройщика. Лицензии на право пользования недрами: - KPP 01305 ТЭ, от 15.04.2003 г. – участок «Ивановские-3,4» - KPP 02399 ТЭ, от 02.11.2012 г. – участок «Юго-Западный»
2.	Застройщик (технический заказчик)	ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»
3.	Проектная организация	
4.	Вид работ. Стадия	Реконструкция. Проектная документация.
5.	Источник финансирования строительства объекта	Собственные средства.
6.	Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения	1. Технические условия на электроснабжение. 2. Технические условия на организацию сетей связи. 3. Технические условия на водоснабжение и водоотведение.
7.	Требования к выделению этапов строительства объекта	В рамках проекта, рассмотреть 3 этап совместной отработки запасов в границах Партизанского и Саянского муниципальных районов до водоохраной зоны р. Худая речка и р. Ивашиха.
8.	Особые условия строительства, район, пункт и площадка	Особые условия площадки уточнить по результатам инженерных изысканий. Красноярский край, Партизанский и Саянский муниципальные районы
9.	Срок строительства объекта	Определить проектом.
10.	Способ строительства	Хозяйственный способ.

11.	Проектная мощность, номенклатура продукции	1. Производственную мощность определить проектом, но не более 1,5 млн. т. угля/год. 2. Марочный состав углей - каменный уголь марки Г. 3. Предусмотреть сбалансированное развитие горных работ для обеспечения среднегодовой зольности добываемых углей не более 14%.
12.	Идентификационные признаки объекта:	
	- назначение	Добыча полезного ископаемого.
	- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность	Объект не относится к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность.
	- возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта	Сейсмическая интенсивность района строительства: - 6 баллов для карты «А» (нормальный уровень ответственности зданий и сооружений); - 7 баллов для карты «В» (повышенный уровень ответственности зданий и сооружений). Карты принять по ОСР-2015. СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» Вторая редакция (утв. и введено в действие Приказом Минстроя России от 23.11.2015 N 844/пр). Уточнить на основании инженерных изысканий.
	- принадлежность к опасным производственным объектам	Участок ведения горных работ относится к опасным производственным объектам согласно п. 5 приложения 1 ФЗ №116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
	- пожарная и взрывопожарная опасность	Определить проектом.
	- наличие помещений с постоянным пребыванием людей	Отсутствуют.
	- уровень ответственности	Карьерная выемка – повышенный; Отвалы – повышенный; Пруды-отстойники, очистные сооружения – нормальный.
13.	Требования к составу и содержанию проектной документации (с указанием дополнительных требований и условий)	Выполнить проектную документацию в соответствии с требованиями: 1. ФЗ «О промышленной безопасности опасных промышленных объектов» №116-ФЗ; 2. Постановления правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»; 3. Федеральных нормы и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом»; 4. Градостроительного кодекса РФ; 5. Других действующих законодательных и нормативных документов.
14.	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации	Выполнить комплекс инженерных изысканий в рамках 3-го этапа отработки участков открытых горных работ. Технические отчеты по результатам инженерных изысканий выполнить в соответствии с нормативной документацией СП 47.13330.2016; СП 11-104-97; СП 11-105-97; СП 14.13330.2014 "СНиП II-7-81*.
II. Требования к проектным решениям		
15.	Требования к схеме планировочной организации земельного участка	В соответствии с нормативной документацией.
16.	Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам	1. Строительство капитальных зданий и сооружений не предусматривать. Использовать действующую инфраструктуру ООО «Разрез «Саяно-Партизанский». 2. Раздел «Архитектурные решения» не разрабатывать.

17.	Требования к технологическим решениям	1. Перечень горнотранспортного оборудования согласовать с заказчиком на стадии проектирования. Предусмотреть возможность другого аналогичного горнотранспортного оборудования, допущенного к применению Ростехнадзором. 2. В рамках технического проекта для ЦКР-ТПИ Роснедр выполнить расчет эксплуатационных потерь в 3 вариантах. 3. КП развития горных работ разработать на 10 лет по годам и далее по 5 лет до конца отработки. Предусмотреть допустимые отклонения уровней добычи» и дать характеристику факторов, влияющих на отклонения уровней добычи, в том числе на обеспечение промышленной и экологической безопасности (их обоснование и количественные характеристики). 4. Отвалообразование осуществлять по транспортной схеме на внешние и внутренний отвалы, предусмотреть минимальное складирование во внешние отвалы.
18.	Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям	1. Строительство капитальных зданий и сооружений не предусматривать. Использовать действующую инфраструктуру ООО «Разрез «Саяно-Партизанский». 2. При необходимости, конструктивные решения принять с учетом требований действующих нормативных документов и действующих СНиП, СП. 3. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения» не разрабатывать.
19.	Требования к инженерно-техническим решениям:	
	- водоснабжение	Питьевое водоснабжение трудящихся на горных работах: привозная бутилированная вод.
	- водоотведение	1. Предусмотреть очистку карьерных сточных вод на проектируемых очистных сооружениях. 2. Использовать существующую схему сбора и отвода поверхностных сточных вод, при необходимости скорректировать.
	- электроснабжение	По существующей схеме, согласно ТУ.
	- бытовое обслуживание	Бытовое обслуживание трудящихся: в существующем АБК ООО «Разрез «Саяно-Партизанский».
	- связь	По существующей схеме, на основании ТУ.
20.	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды	1. Выполнить раздел «ПМООС» и раздел «ОВОС» в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных документов. Предусмотреть сопровождение раздела ОВОС и необходимой проектной документации на общественных обсуждениях, получение положительного протокола общественных обсуждений. 2. При необходимости получить согласование проекта в территориальном управлении Росрыболовства.
21.	Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности	В соответствии с нормативной документацией.
22.	Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту	Не разрабатывать.
23.	Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности	1. Выполнить раздел ИТМ ГО и ЧС отдельной книгой (согласно Техническим условиям). 2. Категория объекта ТЭК с учетом степени потенциальной опасности совершения акта незаконного вмешательства и его возможных последствий - проектируемый объект отнесен к объектам низкой категории опасности. Категория объекта определена на основании данных Паспорта безопасности объекта ТЭК. 3. Классификация проектируемого объекта– проектируемый объект отнесен к 3 классу (низкая значимость). Класс объекта определен на основании данных Паспорта безопасности объекта ТЭК. 4. Предприятие обеспечено существующими инженерно-

		техническими средствами охраны. Дополнительных инженерно-технических средств охраны предусматривать не требуется. 5. Согласно СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования», ущерб в результате террористических угроз на проектируемом объекте приобретает муниципальный или локальный масштаб.
24.	Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта	1. Использовать существующую многофункциональную систему безопасности (МФСБ), разработанную по отдельному проекту «Многофункциональная система безопасности (МФСБ) ООО «Разрез «Саяно-Партизанский». Заключение ЭПБ внесено в Реестр 04.10.2022 г. с присвоением рег. № 68-ТП-34012-2022. Корректировка решений МФСБ не требуется. 2. Предусмотреть использование экскаваторов: ЭКГ-5А, Komatsu PC1250, Komatsu PC750, Komatsu PC400, Komatsu PC200, Sany SY750H, Liebherr-9100 3. Предусмотреть использование автосамосвалов: БелАЗ 75581, БелАЗ 7555В, БелАЗ 7555D, Komatsu HD785, Volvo A40F. 4. Предусмотреть использование буровых станков: СБШ-250, Atlas Copco DM45, ROCL8, DML 1200 5. Предусмотреть использование бульдозеров: Т 35.01, Liebherr-764, Komatsu D275A, ТК 25.01. 6. Погрузчики: Hitachi ZW310, Sany SW978K1.
25.	Требования к проекту организации строительства объекта	Выполнить в составе проектной документации.
26.	Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта	Раздел «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» в рамках проекта не разрабатывать.
27.	Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя	Раздел «Рекультивация нарушенных земель» выполнить отдельным томом на основании ТУ.
III. Иные требования к проектированию		
28.	Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным	1. Разработать Технический проект разработки участка недр. 2. Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями: - приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 июня 2010 г. №218 «Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых; - Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021г. N 2127 (ред. от 20.05.2023) "О порядке подготовки, согласования и утверждения технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых, технических проектов строительства и эксплуатации подземных сооружений, технических проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с использованием недрами, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами" (вместе с "Правилами подготовки, согласования и утверждения технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых, технических проектов строительства и эксплуатации подземных сооружений, технических проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых

		скважин и иных сооружений, связанных с использованием недрами, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами"); 3. При необходимости, разработать ГГОЗ (горно-геологическое обоснование застройки площадей) с получением разрешений на застройку. 4. Выполнить геомеханическую оценку устойчивости и конструкции рабочего борта с учетом данных имеющейся геомеханической модели и уточнения физико-механических свойств вскрышных пород. 4.1 Определить диапазон допустимых отклонений параметров и деформаций бортов и уступов разреза и откосов отвалов от проектных значений.
29.	Особые требования заказчика	1. Выполнить корректировку и доработать имеющуюся проектную документацию (базовая проектная документация) в части календарного плана развития горных работ с минимальной переработкой разделов, без изменения основных технических решений, технологии работ, набора горного и транспортного оборудования, контура проектирования и земельного отвода. 2. Актуализировать (при необходимости) инженерные изыскания. 3. Проектные решения согласовываются с Заказчиком на стадии разработки проектной документации. 4. Предусмотреть перенос участка перегрузки угля в соответствии с развитием горных работ. Состав инженерных решений и объектов участка, технологию работ и номенклатуру оборудования не изменять. 5. В связи с отсутствием зданий и сооружений капитального строительства не разрабатывать: - Раздел 3 «Архитектурные решения»; - Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»; - Раздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»; - Раздел 5.6 «Система газоснабжения»; - Раздел 7 «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства»; - Раздел 11 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»; - Раздел «Энергоэффективность»; - Раздел 12 «Смета на строительство объектов капитального строительства».
30.	Исходные данные, представляемые Заказчиком	До начала выполнения работ: - аэрофотосъемка горных работ. - правоустанавливающие документы: градостроительные планы, договоры аренды земельных участков. - иная документация по запросу.
31.	Требования к сдаче проектной документации Заказчику	После получения положительного заключения государственной экспертизы подрядная проектная организация передает Заказчику отчеты по инженерным изысканиям и проектную документацию в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе. Форматы файлов на электронном носителе: - текстовые приложения: *.doc и *.pdf; - графические приложения: чертежи, схемы: *.dwg и *.pdf (Система координат МСК 167, система высот Балтийская 1977г.
32.	Согласования и экспертизы проектной документации и их оплата	1. Получить согласование Технического проекта ЦКР-ТПИ Роснедра с получением протокола заседания комиссии. 2. Получить положительное заключение государственной экологической экспертизы и положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». 3. Оплату за проведение государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проектной документации производит Заказчик.

		4. Подрядчик обеспечивает сопровождение проектной документации на всех этапах проведения необходимых экспертиз, в том числе в государственной экологической экспертизе, главгосэкспертизе и ЦКР-ТПИ Роснедра. 5. В случае выявления замечаний и недоработок документации в процессе прохождения экспертиз, устранение всех замечаний и повторные экспертизы производятся за счёт Подрядчика. 6. Данная работа представляет собой переработку и доведение до положительного заключения государственной экспертизы разработанной базовой проектной документации с комплексом инженерных изысканий. Версия данной ПД в настоящее время является действующей ПД под шифром «Отработка запасов каменного угля открытым способом участков недр «Ивановские-3,4» и участка «Юго-Западный» Саяно-Партизанского каменноугольного месторождения. 2 этап строительства». 7. В контуре проектирования (в составе земельного отвода) есть участки водоохраной зоны р. Худая речка и р. Ивашиха, которые не планируются к отработке в 3 этапе.
--	--	--

СОГЛАСОВАНО:

МП

УТВЕРЖДАЮ:

Заказчик
ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»
Генеральный директор

МП В.В. Огнев

График выполнения и оплаты работ
по объекту

«Отработка запасов каменного угля открытым способом
участков недр «Ивановские-3,4» и участка «Юго-Западный»
Саяно-Партизанского каменноугольного месторождения. 3 этап строительства»

№ этапа	Наименование этапа работ	Итого стоимость, руб. (без НДС)	Итого стоимость, руб. (с НДС 20%)	Этапы оплаты, с НДС 20%, руб.	Период выполнения Работы	
	Итого					

АКТ
приема-передачи исходных данных

г. Красноярск

«__» _____ 20__ г.

1.

№ п/п	Наименование документа	Дата документа	Номер документа	Форма (копия/ оригинал)	К-во листов

ОБРАЗЕЦ

2. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик:

Заказчик:

ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»

Директор

Генеральный директор

_____/_____/

_____ **В.В. Огнев**

Форма утверждена:

ПОДПИСИ СТОРОН:

Подрядчик:

Заказчик:

ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»

Директор

Генеральный директор

_____/_____/

_____ **В.В. Огнев**

СМЕТА
на проектные -изыскательскиеработы

ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик:

Директор

_____/_____/

Заказчик:

ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»

Генеральный директор

_____**В.В. Огнев**

