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ПРОЕКТ ДОГОВОР ПОДРЯДА № 70255-410/2024/__ - _____ 

на выполнение ремонтных работ 

 

город Райчихинск, Амурской области «___» ________ 2024 года. 

 

 

Акционерное общество «Амурский уголь» (АО «Амуруголь»), именуемое в даль-

нейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ведерникова Олега Валерьевича, дей-

ствующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое 

в дальнейшем «Подрядчик» в лице _______________________ действующего на основании 

_____________, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор на услови-

ях конкурсной документации Заказчика предложенной к заключению настоящего Договора. 

Статья 1. Определения 

Понятия, применяемые в настоящем Договоре, означают следующее: 

1.1. «Акты на скрытые работы» - документ, составленный в произвольной форме, в 

котором Стороны подтверждают выполнение/отсутствие, определенного вида Работ, которые 

будут скрыты последующими работами и не могут быть оценены при окончательном приня-

тии работ Заказчиком; 

1.2. «Акт об обнаруженных недостатках (дефектах)»: документ, составленный в 

произвольной форме, в котором Стороны фиксируют недостатки в Работах, обнаруженные 

Заказчиком в процессе производства, приёмки результатов выполненных Работ или в течение 

гарантийного срока эксплуатации Объекта; 

1.3. «Акт о приемке выполненных работ»: документ, составляемый по унифициро-

ванной форме № КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 

100, подтверждающий выполнение определенного вида Работ и подписываемый уполномо-

ченным представителем технического надзора Заказчика и представителем Подрядчика;  

1.4. «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизиро-

ванных объектов основных средств»:  подписанный Сторонами документ (типовая межот-

раслевая форма ОС-3, утверждена постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 N 7) о 

завершении Работ в объеме согласно разработанной Рабочей документации и условиям насто-

ящего Договора. Применяется для оформления и учета приема-сдачи объектов основных 

средств из ремонта, реконструкции, модернизации; 

1.5. «Гарантийный срок»: срок, в течение которого Подрядчик обязуется устранять 

недостатки (дефекты) выполненной и принятой Заказчиком Работы, за которые Подрядчик 

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями 

настоящего Договора, за свой счёт и в кратчайшие, согласованные с Заказчиком, сроки; 

1.6. «Дата вступления Договора в силу»: дата подписания (заключения) настоящего 

Договора Сторонами; 

1.7. «Дата завершения работ на Объекте»: дата подписания Сторонами Акта о при-

еме-сдаче отремонтированного Объекта основных средств; 

1.8. «Дефекты/недостатки:  документально подтвержденное отступление от требо-
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ваний нормативно-технических документов, проектной, сметной документации при производ-

стве Работ (в том числе с использованием некачественных или несоответствующих установ-

ленным требованиям материалов и оборудования), результатом которого является ненадле-

жащее качество Работ; 

1.9. «Договор»: настоящий документ, заключенный Сторонами, со всеми Приложения-

ми, а также изменения и дополнения, которые вносятся в настоящий Договор; 

1.10. «Дополнение» или «Дополнительное соглашение»: подписанный Сторонами 

документ, определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в настоящий Договор, и со-

ставляющий неотъемлемую часть настоящего Договора; 

1.11. «Дополнительные работы»:  дополнительные объемы работ по дополнительным 

и измененным дефектным ведомостям, рабочим чертежам, внесенным в состав Рабочей доку-

ментации и утвержденным Заказчиком «В производство Работ»; 

1.12. «Заверенная копия»: копия документа, заверенная подписью уполномоченного 

лица (с указанием фамилии, имени, отчества, должности подписанта) и печатью Подрядчика, 

или нотариально удостоверенная копия документа, или копия документа, заверенная подпи-

сью уполномоченного лица и печатью государственного/муниципального органа, выдавшего 

документ; 

1.13. «Заказчик»: Акционерное общество «Амурский уголь» (АО «Амуруголь»), 

ОГРН 1122801002345, ИНН 2801170255, зарегистрированное и действующее в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.14. «Исполнительная документация»: учетно-отчетная документация, включающая: 

текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных реше-

ний и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процес-

се строительства, реконструкции, капитального ремонта, оформленная в соответствии с дей-

ствующими строительными нормами и правилами (СНиП), а также другими действующими 

нормативными документами; 

1.15. «Материалы и Оборудование»: строительные материалы, конструкции и изде-

лия, оборудование и аппаратура, конструктивно входящие в состав ремонтируемого Объекта; 

1.16. «Объект»: «Текущий ремонт котла №2 инв. №10030 (ДКВР 4/13, зав. №5795) 

в здании котельной СП «Ремонтно-механический завод» АО «Амуруголь»  (Далее – Объ-

ект); 

1.17. «Персонал Подрядчика»:  штатные сотрудники Подрядчика или физические ли-

ца, привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части; 

1.18. «Площадка складирования»: прирельсовые/базисные склады, организованные 

вблизи железнодорожной станции в местах поступления материалов, изделий, а также круп-

ногабаритного и/или тяжеловесного оборудования, необходимого для выполнения Работ на 

Объекте; 

1.19. «Подрядчик»: ___________________, ОГРН ____________, ИНН ______________ 

зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции; 

1.20. «Предельная (приблизительная) цена Договора»: цена настоящего Договора, 
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выплачиваемая Подрядчику за выполнение всех Работ, определяемая в соответствии с разде-

лом 3 Договора, выше которой, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Дого-

вором законодательством РФ, Работы не могут быть оплачены; 

1.21. «Представитель Заказчика»:  лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение 

от его имени действий в соответствии с Договором. Заказчик обязан письменно уведомить 

Подрядчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий; 

1.22. «Представитель Подрядчика»: лицо, уполномоченное Подрядчиком на совер-

шение от его имени действий в соответствии настоящим Договором. Подрядчик обязан пись-

менно уведомить Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных 

ему полномочий; 

1.23. «Приемочная комиссия»: комиссия, создаваемая Заказчиком в соответствии с 

действующими нормативными документами и Регламентами Заказчика для принятия Объекта 

в эксплуатацию; 

1.24. «Приложение»: документ, указанный в перечне приложений к настоящему Дого-

вору и являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора; 

1.25. «Работы»: весь комплекс работ по текущему ремонту объекта, выполняемых Под-

рядчиком в соответствии с настоящим Договором, сметной документацией, ведомостью объемов 

работ, включая, но, не ограничиваясь этим, выполнение Подрядчиком ремонтных работ с ис-

пользованием собственных материалов и оборудования, и иных необходимых работ; 

1.26. «Скрытые работы»: работы, скрываемые последующими работами. Качество и 

точность этих работ невозможно определить после выполнения последующих; 

1.27. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»: документ, составляе-

мый по унифицированной форме № КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата России 

от 11.11.1999 № 100, подписываемый уполномоченными представителями Заказчика и Под-

рядчика на основании данных Акта о приёмке выполненных работ; 

1.28. «Стороны Договора»: Подрядчик и/или Заказчик; 

1.29. «Стройка», «Строительная площадка»: территория, переданная Подрядчику на 

период выполнения Работ до завершения Работ, пригодная для выполнения Работ в рамках 

настоящего Договора; 

1.30. Все термины, перечисленные в настоящей статье, указываются в тексте настояще-

го Договора с прописной буквы, в единственном или множественном числе, и трактуются в 

соответствии с определениями, данными в настоящей статье. 

В случае отмены действия, указанных в настоящем пункте настоящего Договора, нор-

мативных документов в период действия настоящего Договора, правовое регулирование осу-

ществляется по вновь введенным нормативным актам и Нормативно-техническим докумен-

там. 

Статья 2. Предмет Договора 

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить за свой риск, собственными 

средствами и силами, полный комплекс ремонтных работ на Объекте: «Текущий ремонт котла 



 

Заказчик_____________________                                               Подрядчик_____________________ 

 

Страница . 4 из 58 

№2 инв. №10030 (ДКВР 4/13, зав. №5795) в здании котельной СП «Ремонтно-

механический завод» АО «Амуруголь» в соответствии с Техническим заданием (Приложение 

№ 1) (далее – Работы), соблюдая сроки выполнения работ по Объекту в соответствии с условиями 

настоящего Договора, который включают в себя следующее:  

 выполнение Работ собственными материалами, механизмами и с использованием свое-

го оборудования; 

 устранение дефектов и недостатков в течение Гарантийного периода, в соответ-

ствии с п. 9.1 настоящего Договора; 

 сдачу Объекта Заказчику по Акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструи-

рованных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3). 

2.2. Подрядчик в установленные Графиком производства работ сроки (Приложение №3) 

и в пределах цены Договора (Приложение №4) обязуется выполнить все работы, предусмот-

ренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые усло-

вия для выполнения Работ, принять их результат и оплатить их выполнение в случае их 

надлежащего исполнения. 

2.3. Для выполнения Работ по Договору Подрядчик имеет право с согласия Заказчика 

привлекать иные субподрядные организации, имеющие соответствующие лицензии и разре-

шения для выполнения Работ, определённых настоящим Договором, и несет ответственность 

за их действия/бездействия, как за свои собственные. 

Статья 3. Стоимость работ по Договору 

3.1. Стоимость работ (цена Договора), определена в соответствии со сметным расчётом 

(Приложение № 4) и составляет: __________ (_______ рубля ______копеек), в том числе 

НДС 20%. 

3.2. Цена работ на период действия настоящего Договора является предельной, и не 

подлежит изменению в ходе его исполнения в сторону увеличения. Стоимость работ, выпол-

няемых Подрядчиком по настоящему Договору,  соразмерно уменьшается в случае уменьше-

ния объема работ, изменении стоимости строительства, сырья, материалов, изделий, кон-

струкций, а также в других случаях и отражается в Акте о приемке-сдаче отремонтированных, 

реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3). 

3.3. Стоимостью работ по настоящему Договору учтены все затраты Подрядчика для 

выполнения обязательств по настоящему Договору в том числе вознаграждения, а так же ком-

пенсация всех его издержек, в том числе, но не ограничиваясь: 

- стоимость всех необходимых для ремонта Объекта Работ, а так же стоимость всех не-

обходимых материалов и оборудования для выполнения работ с учетом транспортных расхо-

дов на их доставку до места выполнения работ, разгрузки, погрузки, приёмки и заготовитель-

но-складские расходы; 

- стоимость командировочных расходов; 

- затраты по уплате Налогов и Сборов по ставке, в соответствии с действующим Зако-

нодательством Российской Федерации; 

- затраты по уборке и утилизации отходов, образующихся в результате выполнения Ра-

бот. 
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В цену настоящего Договора включены любые Работы, выполнение которых необхо-

димо для обеспечения соответствия Объекта требованиям Заказчика, в том числе прямо не 

указанные в настоящем Договоре, но необходимые для обеспечения непрерывного и безопас-

ного ремонта Объекта. 

3.4. Стоимость Работ определяется Сторонами на основании  локальных смет, согласо-

ванных Заказчиком, составленных в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 с использо-

ванием территориальных сметных норм с применением индексов изменения сметной стоимо-

сти, указанных в тендерной документации Подрядчика.  

3.5. Стороны установили, что стоимость Материалов и Оборудования, учтенные в 

сметной документации по прайс-листам (цена поставщика), принимается к оплате в размере 

стоимости их покупки Подрядчиком в Актах/справках формы КС-2, КС-3 по документам, 

подтверждающим их фактическую стоимость (счета, счета-фактуры, кассовые чеки, платеж-

ные поручения, товарные и/или товарно-транспортные накладные, кассовые чеки и т.д.). До-

кументы, подтверждающие стоимость, представляются в виде Заверенной копии. 

Затраты на прочие расходы (проживание, командировочные расходы,  и т.д.) указанные 

в сметной документации, подтверждаются ежемесячно в виде заверенной копии первичных 

документов.  

3.6. Изменение объемов работ по видам может быть выполнено только в случае обос-

нованных технических решений и по письменному согласованию Заказчика в пределах цены 

настоящего Договора.  

3.7.  Цена работ на период действия настоящего Договора может быть увеличена толь-

ко по письменному соглашению сторон. При этом Подрядчик до заключения соглашения обя-

зуется предоставить Заказчику надлежащим образом заверенные документы и обоснование 

повышения стоимости работ.  

3.8. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 4. Порядок и условия оплаты 

4.1. Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком, в течение 120 

(ста двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта о приеме-сдаче отре-

монтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств 

(форма ОС-3), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на ос-

новании предоставленных Заказчику следующих документов: 

 счета на оплату; 

 исполнительной документации  на объем выполненных работ; 

 Акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) с предоставлением копии пер-

вичных финансовых документов заверенных Подрядчиком (счета, счета-фактуры, кассовые 

чеки, платежные поручения, товарные и/или товарно-транспортные накладные, кассовые че-

ки и т.д.),  подтверждающих стоимость материалов и оборудования, цена которых определе-

на в смете по прайс-листам (цена поставщика);  

 справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3);  

 оригинала счета-фактуры на выполненный объем работ; 
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 заверенных копий документов подтверждающие затраты на командировочные рас-

ходы, проживание, проезд; 

 Акта фактического выхода демонтированных материалов. 

4.2. Сроки предоставления документов: 

 Исполнительная документация на объем выполненных работ за отчетный месяц – 

до 20 числа  отчетного месяца; 

 Акта о приемке выполненных работ (формы КС-2) – до 20 числа  отчетного месяца; 

 Справка о  стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) - до 20 числа от-

четного месяца; 

 Акт фактического выхода демонтированных материалов - до 20 числа отчетного ме-

сяца – до 20 числа отчетного месяца; 

 Счет – фактура на выполненные работы  - в течение 5-ти календарных дней с даты 

выполненных работ (оказания услуг). 

     Документы, предоставленные позже вышеуказанных сроков, к рассмотрению в от-

четном месяце Заказчиком  не принимаются  и рассматриваются  в течение месяца, следую-

щего за отчетным. 

4.3. Счета-фактуры, предоставленные Подрядчиком, должны быть оформлены в соот-

ветствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации. 

В случае нарушения Подрядчиком установленных правил оформления предоставленных пер-

вичных документов (актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости 

выполненных работ (форма КС-3), Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструиро-

ванных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3), исполнительной и 

прочей документации), Заказчик вправе приостановить исполнение своего обязательства по 

оплате выполненных Работ до момента предоставления надлежащим образом оформленных 

первичных документов, при этом начисление неустойки за несвоевременную оплату не произ-

водится. 

4.4. В срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Стороны произво-

дят сверку взаимных расчетов, результаты которых оформляются в виде двустороннего акта, 

Стороны не могут отражать в учете за последний месяц отчетного квартала предметы неуре-

гулированных разногласий в целях недопущения расхождений во взаимных расчетах. 

4.5. В случае не предоставления Подрядчиком Исполнительной документации и доку-

ментации указанной в п.4.1, Заказчик вправе не подписывать Акты приемки выполненных ра-

бот на виды Работ (КС-2), по которым не была предоставлена Исполнительная документация. 

4.6. Выставляемые Подрядчиком счета, акты формы КС-2, справки формы КС-3, Акт о 

приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов ос-

новных средств (форма ОС-3), а также платежные документы Заказчика должны иметь ссылку 

на дату и номер настоящего Договора. 

4.7. Платежи по настоящему Договору осуществляются путем безналичного перечис-

ления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.  

4.8. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания де-

нежных средств с расчетного счета Заказчика. 
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4.9. В случае если в процессе приемки выполненных Подрядчиком работ Заказчиком 

будут обнаружены некачественно выполненные работы (дефекты/недостатки), Подрядчик 

своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в срок, указанный Заказчиком  в 

письменном виде, устранить выявленные недостатки. На протяжении всего времени устране-

ния Подрядчиком недостатков результата выполненных им Работ, Заказчик вправе не подпи-

сывать Акты выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ 

по форме КС-3, касающиеся Работ, выполненных с недостатками, а также не производить по 

ним оплату. 

4.10. В случае, когда Подрядчик не устранит недостатки в согласованный срок, Заказ-

чик имеет право устранить дефекты самостоятельно, в том числе путем привлечения третьих 

лиц, с последующим выставлением понесенных затрат Подрядчику, который обязан возме-

стить понесенные затраты. 

В указанном случае, оплата понесенных Заказчиком затрат производится Подрядчиком 

в течение 10 календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требова-

ния, счета и калькуляции затрат. 

Статья 5. Сроки выполнения работ и срок действия Договора 

5.1. Работы по настоящему Договору, выполняются по Графику производства работ 

(Приложение № 3), в следующие сроки: 

- начало работ:        «14»  мая 2024 г.; 

- окончания работ:  «31»  июля 2024 г. 

5.2. Объект должен быть отремонтирован Подрядчиком и сдан Заказчику в сроки, ука-

занные в п. 5.1. настоящего Договора.  

5.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и дей-

ствует до выполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору. 

Статья 6. Обязательства и права Подрядчика 

Для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательства: 

6.1. Выполнить своими силами и/или силами привлеченных организаций, квалифици-

рованным персоналом все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Графиком производ-

ства работ (Приложение № 2), Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1), а также 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативными доку-

ментами федерального уровня (ГОСТ, СНиП, ВСН, СП и т.п.), и сдать Работы Заказчику. 

Любые отклонения от сметной документации, Технического задания Заказчика (При-

ложение № 1), требований нормативной документации, в том числе, не влияющие на техноло-

гию и качество Объекта, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком. 

6.2. Обеспечить:  

 своими силами и за свой счет доставку материалов и оборудования Подрядчика на 

объект, их приемку, разгрузку и хранение в соответствии с обязательствами, предусмотрен-

ными разделом 10 настоящего Договора. 
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 возведение на территории строительной площадки временных сооружения, необ-

ходимые для надлежащего хранения материалов и оборудования, а также выполнения работ 

по настоящему Договору; 

 производство работ в полном объеме в соответствии с Графиком производства ра-

бот (Приложение № 2), Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1), строительными 

нормами и правилами, другими нормативными документами, действующими на территории 

Российской Федерации, требованиями органов государственного надзора; 

 производство работ материалами, оборудованием, расходными материалами, тех-

никой, необходимыми для ремонта Объекта с предоставлением документации, удостоверяю-

щей качество данных материалов; 

 качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и тех-

ническими условиями; 

 соблюдение своим Персоналом, а также Персоналом субподрядных организаций 

законодательства об охране, труда промышленной и пожарной безопасности и охране окру-

жающей среды. 

6.3. Обеспечить в ходе ремонта: 

 выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике 

безопасности, в том числе пожарной безопасности ремонтируемого и прилегающих к нему 

объектов, в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

 предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

6.4. Перед началом производства работ пройти вводный инструктаж по охране труда и 

технике безопасности в службе охраны труда, производственного контроля, ГО и ЧС АО 

«Амуруголь». 

6.5. Подрядчик гарантирует, что обладает всеми необходимыми предусмотренными 

действующим законодательством РФ разрешениями на ведение работ по настоящему Догово-

ру, что выполнение работ будет производиться специалистами, имеющими соответствующие 

допуски и достаточную квалификацию. 

6.6. Использовать в процессе выполнения работ материалы, соответствующие требова-

ниям стандартов, ТУ и иным установленным требованиям. 

6.7. Обеспечить в процессе производства Работ собственными силами и в счёт суммы 

Договора систематическую уборку Объекта и прилегающую к нему территорию от строитель-

ного мусора, а также вывоз с Объекта в специально отведенные/установленные места, на ос-

новании заключенного Подрядчиком с региональным оператором договора на оказание услуг 

по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

6.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 

работы при обнаружении: 

 возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указа-

ний о способе исполнения работ; 

 иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих пригодности или 

прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее выполнения 

в срок; 

 необходимость проведения дополнительных работ, обнаружившихся в ходе ремон-

та, не учтённых в технической документации; 
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 возможного возникновения чрезвычайной ситуации на объекте ремонта. 

При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после неза-

медлительного уведомления Заказчика обязан принимать все возможные меры, направленные 

на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемо-

го ущерба Объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на Объекте лиц. 

6.9. Обеспечить уведомление Заказчика о любых внеплановых событиях и происше-

ствиях на Строительной площадке и/или в связи с исполнением настоящего Договора, вклю-

чая, но не ограничиваясь сведениями: 

 об авариях, пожарах, возгорания – в течение 12 (двенадцати) часов с момента воз-

никновения аварии, пожара, возгорания или запрета; 

 о любом несчастном случае на Строительной площадке, независимо от степени его 

тяжести по форме, установленной уполномоченным государственным органом – в течение 24 

(двадцати четырех) часов и предоставить копии материалов расследования причин наступле-

ния несчастного случая не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем завер-

шения расследования. 

6.10. Согласовывать с Заказчиком в письменной форме привлечение субподрядных ор-

ганизаций. 

6.11. В случае привлечения к выполнению Работ субподрядных организаций, предоста-

вить Заказчику надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие возможность и 

правовые основания для выполнения работ, определённых предметом настоящего Договора, а 

именно: 

 выписку из реестра членов саморегулируемой организации; 

 устав общества; 

 свидетельство или лист записи о государственной регистрации; 

 свидетельство о постановке на налоговый учёт; 

 решение или протокол о назначении единоличного исполнительного органа; 

 выписку из ЕГРЮЛ, выданную уполномоченным органом в срок не позднее одного 

месяца. 

6.12. В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой вступления настоящего До-

говора в силу, назначить ответственных Представителей для координации и согласования с 

Заказчиком хода выполнения всех видов Работ, о чем направляет Заказчику официальное уве-

домление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Под-

рядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначе-

нии Представителей, номер и дата Доверенности. К уведомлению прилагаются выданные 

Подрядчиком Доверенности, подтверждающие объем и срок полномочий его Представителей. 

6.13. Организовать ведение необходимой Исполнительной документации по всем ви-

дам производимых Работ. По завершении работ до приемки результата, передать Заказчику 

Исполнительную документацию по фактически выполненным видам и объемам Работ. Под-

рядчик несёт ответственность за несоответствие Исполнительной документации фактически 

выполненным работам.  

6.14. Для проведения освидетельствования скрытых работ Подрядчик, не менее чем за 

3 (три) рабочих дня до даты освидетельствования, в письменной форме информирует Заказчи-

ка. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после подписания Заказ-

чиком Акта освидетельствования скрытых работ. 
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6.15. В случае выполнения Подрядчиком последующих Работ без освидетельствования 

скрытых Работ, или в случае, если Заказчик не был информирован об этом или информирован 

с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую 

часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее. 

6.16. Подписывать Акты освидетельствования скрытых работ в порядке, предусмот-

ренном условиями настоящего Договора. 

6.17. После выполнения работ по демонтажу существующих систем отопления, холод-

ного водоснабжения и водоотведения и др., Подрядчик обязан передать Заказчику демонтиро-

ванные стальные и  чугунные материалы, изделия (трубы, радиаторы, арматуру, фасонные ча-

сти и т.д.). 

До передачи демонтированных материалов Заказчику, Подрядчик несет ответствен-

ность за сохранность демонтированных материалов в соответствии с правилами хранения но-

вых материалов и изделий.  

6.18. Фактическое количество материалов, в результате демонтажных работ определя-

ется в комиссионном порядке, с участием уполномоченных представителей Заказчика и Под-

рядчика. Представители Сторон должны иметь надлежащим образом оформленную, в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, доверенность. 

Подрядчик, не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до начала проведения комиссии  по 

определению объема демонтированных материалов, в письменной форме уведомляет предста-

вителя Заказчика о необходимости проведения комиссии. 

Результат совместной работы Сторон оформляется «Актом фактического выхода де-

монтированных материалов» (Приложение №5). Представители сторон визируют Акт своими 

подписями. 

6.19. Подрядчик должен показать все демонтированные материалы членам комиссии, 

даже их обломки. Комиссия решает, сколько из них годных и сколько негодных материалов. 

Сведения об общем количестве демонтированных материалов за отчетный период ко-

миссия получает согласно Актам выполненных работ (форма КС-2) за последний отчетный 

период. Количество демонтированных материалов не должно быть больше, чем в Акте вы-

полненных работ (форма КС-2). 

Физическое и качественное состояние демонтированных материалов комиссия опреде-

ляет визуально, и результаты осмотра фиксирует в «Акте фактического выхода демонтиро-

ванных материалов». 

6.20. Подрядчик обязуется передать Заказчику демонтированные материалы, указанные 

в «Акте фактического выхода демонтированных материалов» по Акту приема-передачи. В 

случае недопоставки демонтированного материала, указанного в «Акте фактического выхода 

демонтированных материалов», Подрядчик компенсирует Заказчику расходы и убытки по ры-

ночной стоимости материалов.  

6.21. Подрядчик обязуется сдать результаты выполненной Работы Заказчику в соответ-

ствии с порядком, определенным настоящим Договором, на основании Акта о приеме-сдаче 

отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств 

(форма ОС-3), после полной передачи всех демонтированных материалов Заказчику на осно-

вании ранее составленных, утвержденных и согласованных Актов фактического выхода де-

монтированных материалов, а так же подписанных с обоих Сторон Актов приема-передачи 

демонтированных материалов. 
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6.22. Устранить своими силами, за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки, вы-

явленные в процессе производства, приёмки выполненных Работ и в период гарантийной экс-

плуатации Объекта все дефекты и недостатки, являющиеся следствием неисполнения и/или 

ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору. 

6.23. Вывезти в 10-дневный срок со дня подписания Сторонами Акта о приеме-сдаче 

отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств 

(форма ОС-3)  за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику либо субпод-

рядным организациям строительные машины и оборудование, транспортные средства, ин-

струменты, приборы, инвентарь, временные сооружения и другое принадлежащее им имуще-

ство. Очистить строительную площадку от мусора и вывести его в указанное Заказчиком ме-

сто. 

6.24. В течение гарантийного срока, указанного в п. 9.1 настоящего Договора, Подряд-

чик берет на себя ответственность за недостатки (дефекты) по выполненным ремонтным Ра-

ботам, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его 

частей, неправильной эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, 

разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего 

ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лица-

ми. 

6.25. В течение всего срока выполнения Работ по настоящему Договору осуществлять 

охрану всего, находящегося на территории строительной площадки, имущества Заказчика, за 

свой счет, включая демонтированные материалы и оборудование. 

6.26. Подрядчик обязан не допускать нахождения на строительной площадке лиц (пер-

сонала Подрядчика либо персонала субподрядных организаций), находящихся в состоянии 

алкогольного, токсического либо наркотического опьянения. Не допускать пронос и нахожде-

ние на территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсиче-

ское опьянение. В случае выявления своих сотрудников с признаками алкогольного, наркоти-

ческого и токсического опьянения, незамедлительно отстранить их от работы. 

Фиксация факта появления сотрудников Подрядчика на объектах Заказчика в состоя-

нии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на 

территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое 

опьянение, осуществляется любым из нижеперечисленных способов: 

а) медицинским осмотром или освидетельствованием в территориальном наркологиче-

ском диспансере, оплата услуг которого производится Подрядчиком (если установлен факт 

нахождения Работника Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсиче-

ского опьянения) или Заказчиком (если факт нахождения Работника Подрядчика в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения не установлен), согласно счету, 

выставленному наркологическим диспансером; 

б) актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика; 

в) письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика; 

г) иными способами. 

6.27. В течение всего срока выполнения Работ по настоящему Договору осуществлять 

оформление пропусков на  ввоз  материалов, механизмов, оборудования и трудовых ресурсов 

с указанием: 

а) по материалам – полного  перечня ввозимых материалов с указанием их наимено-
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вания  и количества; 

б) по механизмам и оборудованию – указание наименование механизма, государ-

ственный или регистрационный номер; 

в) по трудовым ресурсам – список работников с указанием профессии и фамилии от-

ветственного  лица за производство работ. 

Копии данных документов должны быть предоставлены на пункт охраны. 

6.28. Вывоз материалов, механизмов и оборудования Подрядчика с территории ремон-

тируемого Объекта осуществляется только по накладной на вывоз, оформленной и подписан-

ной представителем Заказчика, полномочия которого подтверждены  соответствующим доку-

ментом Заказчика. 

6.29. Возместить в полном объеме убытки (в том числе ущерб), причиненный имуще-

ству Заказчика в период выполнения работ по настоящему Договору, а также имуществу тре-

тьих лиц,  в течение 10 календарных дней с момента предъявления Заказчиком или третьими 

лицами письменной претензии с приложенной калькуляцией. 

6.30. При завершении Работ на Объекте, в соответствии с условиями настоящего Дого-

вора и требованиям проектной, сметной документации, направить Заказчику письменное уве-

домление о завершении Работ на Объекте, с оформлением Акта о приеме-сдаче отремонтиро-

ванных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3). 

Подрядчик имеет право: 

6.31. Самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему Договору. 

 

Статья 7. Обязательства и права Заказчика 

Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется: 

7.1. Передать по Акту приема-передачи на период производства Работ на Объекте (до за-

вершения всех Работ) строительную площадку, пригодную для производства предусмотренных 

настоящим Договором Работ и обеспечить возможность беспрепятственного доступа сотрудников 

Подрядчика и привлечённых им организаций на строительную площадку; 

7.2. Производить приемку надлежаще выполненных Работ поэтапно в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

7.3. Производить оплату надлежаще выполненных Подрядчиком работ в порядке, 

предусмотренном в статье 4 настоящего Договора. 

7.4. Назначить ответственного Представителя, уполномоченного решать в рамках 

настоящего Договора технические и организационные вопросы по Работам на Объекте и при-

емке выполненных Работ, предоставить Подрядчику сведения о полномочиях Представителя, 

которые должны быть подтверждены соответствующими документами Заказчика. 

7.5.  Заказчик обязан подписать документы, указанные в пункте 4.2. в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента их получения или подготовить в этот же срок письменный мотивиро-

ванный отказ от подписания. В отказе указываются недостатки выполненных Работ или невы-

полненные Подрядчиком Работы, а также согласованный сторонами срок для их исправления. 

Повторная приемка работ должна быть проведена в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 
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истечения согласованного Сторонами  срока исправления недостатков.  

7.6. Определить Подрядчику место для складирования строительного мусора при пере-

даче строительной площадки для производства Работ. 

7.7. Обязуется осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых 

Подрядчиком Работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в опера-

тивно-хозяйственную деятельность Подрядчика. О выявленных в ходе проверки недостатках, 

дефектах в Работе или отступлениях от условий настоящего Договора, Заказчик обязан неза-

медлительно сообщать Подрядчику, устанавливать сроки их устранения, а в необходимых 

случаях – выносить представление о приостановлении выполнения Работ до устранения до-

пущенных отклонений и недостатков.  

7.8. Обязуется, после уведомления Заказчика о необходимости проведения комиссии  

по определению объема демонтированных материалов и составления «Акта фактического вы-

хода демонтированных материалов», организовать работу комиссии, уведомить Подрядчика о 

назначении даты и времени проведения комиссионных работ. 

7.9. После подписания Акта приема-передачи демонтированных материалов, Заказчик 

обязан вывести переданные материалы со строительной площадки на свой склад. 

7.10. Заказчик не оказывает содействия по организации и предоставлению мест прожи-

вания и питания командированному персоналу Подрядчика. 

Заказчик имеет право: 

7.11. Производить на контрольно-пропускном пункте (КПП) Заказчика проверку и 

осмотр всех вещей и Материалов, доставляемых на территорию Строительной площадки 

транспортных средств на предмет соответствия перевозимого груза товарно-транспортным 

накладным, наличия спиртных, наркотических и психотропных средств. Если в результате 

осмотра будут обнаружены алкогольные напитки, наркотические вещества или вещества, вы-

зывающие токсическое опьянение, Заказчик вправе не допускать такие машины на террито-

рию производства Работ и возложить на Подрядчика штраф, размер которого указан в п.13.8 

настоящего Договора. 

7.12. В случае выявления сотрудников Подрядчика с признаками алкогольного, нарко-

тического и токсического опьянения, незамедлительно отстранить их от работы. 

Фиксация факта появления сотрудников Подрядчика на объектах Заказчика в состоя-

нии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на 

территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое 

опьянение, осуществляется в соответствии с п.6.26. настоящего Договора. 

7.13. Предъявить Подрядчику требования о замене любого работника из числа его пер-

сонала или персонала привлекаемых им Субподрядных организаций, в следующих случаях: 

 появления на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьяне-

ния; 

 нарушение  внутреннего режима  на строительной площадке; 

 несоответствие квалификации работника при выполнении Работ требованиям до-

кументации, по которым выполняются Работы; 
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 нарушение технологического процесса выполнение Работ; 

 нарушение правил техники безопасности, пожарной безопасности; 

 выявление фактов хищения. 

В случае предъявления требований о замене  работника Подрядчик обязан за свой счет 

заменить работника другим квалифицированным специалистом. 

7.14. Приостановить оплату Работ, в случае если выполненные Работы не соответству-

ют требованиям Нормативно-техническим документам, условиям настоящего Договора до ис-

правления (включая замену материалов). 

7.15. Взыскивать штраф за нарушение сроков графика производства и сроков выполне-

ния Работ, сроков устранения выявленных дефектов за каждый случай нарушения. 

7.16. Запретить выполнение Работ в случаях отсутствия у Подрядчика документов, раз-

решающих  осуществление деятельности, нарушения технологии ведения Работ, применение 

материалов несоответствующих условиям настоящего Договора и требованиям Нормативно-

технических документов. 

7.17. Требовать у Подрядчика финансовые первичные документы на материалы, обору-

дование, используемые для выполнения работ. 

7.18. Требовать устранение замечаний по выявленным технологическим нарушениям и 

требовать их исполнения в соответствии с настоящим Договорам, немедленно приостановить 

выполнение Работ до устранения допущенных нарушений. О выявленных в ходе проверки не-

достатках, дефектах в работе или отступлениях от условий настоящего Договора, Заказчик 

обязан незамедлительно сообщить Подрядчику,  установить сроки их устранения, а в необхо-

димых случаях – выносить представление о приостановлении выполнения Работ до устране-

ния допущенных отклонений и недостатков. 

7.19. Требовать соблюдения на Строительной площадке правил по промышленной и 

пожарной безопасности, охраны окружающей среды, СНиП в период выполнения Работ в со-

ответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и услови-

ями настоящего Договора. 

7.20. Отказать Подрядчику в приемке выполненных Работ при непредставлении по-

следним Исполнительной документации на предъявляемый объем Работ. 

Статья 8. Сдача - приемка работ 

8.1. Приемка результатов завершенных работ или этапа работ осуществляется в соот-

ветствии с Графиком производства работ (Приложение № 3) и Техническим заданием (При-

ложение №1) в установленном порядке с предоставлением Подрядчиком Заказчику всей необ-

ходимой исполнительной документации, с учетом изменений, внесенных в процессе произ-

водства работ. 

8.2. Подрядчик вправе сдать Заказчику результаты работы по настоящему Договору 

досрочно.  

8.3. Выполненные работы по настоящему Договору: 

 законченные и принятые Заказчиком, по Акту о приеме-сдаче отремонтированных, 



 

Заказчик_____________________                                               Подрядчик_____________________ 

 

Страница . 15 из 58 

реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма ОС-3),  ремонт-

ные работы, согласно Техническому заданию Заказчика (Приложение № 1). 

8.4. Сдача этапа работ по акту КС-2 (КС-3) не освобождает Подрядчика от выполнения 

обязательств по охране Объекта и не освобождает Подрядчика от рисков случайной гибели 

или случайного повреждения результата выполненной работы, которые возлагаются на Под-

рядчика до подписания Акта сдачи законченного ремонтом Объекта. 

8.5. После окончания работ, входящих в объем обязательств Подрядчика по текущему 

ремонту Объекта, производится сдача Объекта Заказчику с подписанием Акта о приеме-сдаче 

отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств 

(форма ОС-3). 

8.6. Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки завершенного 

ремонтом  объекта 2 (два) экземпляра исполнительной документации согласно перечню, пере-

данному Заказчиком Подрядчику, в соответствии с обязательствами Заказчика по настоящему 

Договору, с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактиче-

ски выполненным работам. 

8.7. Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком, в составе своих 

представителей и представителей Подрядчика. Подрядчик после оформления приемки объекта 

Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством ко 

времени подписания акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок 

с указанием сроков их устранения. 

8.8. Заказчик при отсутствии недостатков и/или дефектов в выполненных работах, обя-

зан в течение 10 (десяти) рабочих дней  после проведения комиссии по приемке объекта под-

писать Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных 

объектов основных средств (форма ОС-3). 

8.9. В случае если Заказчиком при приемке работ будут обнаружены недостатки, Под-

рядчик своими силами и без увеличения цены настоящего Договора обязан в согласованный 

срок устранить выявленные недостатки. 

8.10. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности, Заказчик вправе для ис-

правления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с отнесением 

расходов на Подрядчика. 

8.11. Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки 

выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не 

нарушают требования безопасности последующей эксплуатации объекта, то он вправе при-

нять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить сумму, подлежащую к опла-

те за принятые работы, на стоимость устранения выявленных недостатков (уменьшить цену 

Договора на стоимость устранения выявленных недостатков). 

Статья 9. Гарантийный срок 

9.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта  и входящих в него конструк-
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тивных элементов и работ равен 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами 

Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов 

основных средств (форма ОС-3). 

9.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущен-

ные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с 

Заказчиком сроки. При этом гарантийный срок на Объект продлевается соответственно на пе-

риод устранения дефектов. 

9.3. О выявлении недостатков (дефектов) Заказчик в письменной форме уведомляет 

Подрядчика посредством факсимильной связи по телефону 8 (______) ________ / факс 8 

(_____) ________; электронной почте e-mail: ________@________.ru Наличие дефектов и 

сроки их устранения фиксируются Сторонами настоящего Договора в двустороннем Акте об-

наруженных недостатков (дефектов). 

9.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и 

сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) 

дней со дня получения письменного извещения Заказчика.  

9.5. В случае неявки Подрядчика для составления и подписания Акта обнаруженных 

недостатков (дефектов), в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления либо необос-

нованного отказа Подрядчика от подписания Акта, для фиксирования и подтверждения выяв-

ленных недостатков Заказчик вправе назначить экспертизу, по результатам которой составля-

ется акт, в соответствии с которым Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в 

сроки, указанные в данном акте. При этом затраты, связанные с проведением экспертизы, воз-

мещаются  Подрядчиком.  

9.6. При отказе Подрядчика от устранения в заявленные сроки допущенных по его вине 

дефектов, либо при отсутствии возможности Подрядчика устранить дефекты в согласованные 

сроки, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц, с последующим 

предъявлением убытков, затрат Подрядчику согласно п. 4.10 Договора для их возмещения. 

Статья 10. Обеспечение строительными материалами 

10.1. Подрядчик в счет цены настоящего Договора приобретает материалы (кроме да-

вальческих), необходимые для производства работ на Объекте самостоятельно, в пределах 

стоимости, предусмотренной на эти цели в настоящем Договоре с учетом упаковки, погрузки, 

доставки, разгрузки, складирования, хранения. Осуществляемых силами Подрядчика.   

В случае превышения фактической стоимости закупленных Подрядчиком материалов 

над стоимостью, предусмотренной на их закупку в настоящем Договоре (Приложение №4), 

Подрядчик оплачивает суммы превышения самостоятельно. 

10.2. Все используемые для выполнения работ по настоящему Договору оборудование 

и материалы должны соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, 

быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из вос-

становленных компонентов, быть комплектными, иметь паспорта и сертификаты качества за-

водов-изготовителей, соответствовать заявленным по проекту техническим характеристикам, 
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серийными и свободно поставляться в РФ. До начала производства Работ / его отдельных эта-

пов Подрядчик обязуется передать Заказчику копии соответствующих сертификатов, техниче-

ских паспортов и других документов, удостоверяющих качество Материалов и конструкций, 

поставляемых Подрядчиком.  

10.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Материалов и конструкций, 

в том числе материалов, переданных Заказчиком, а также обязанности по обеспечению со-

хранности и целостности Материалов и конструкций, до даты подписания Сторонами Акта о 

приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов ос-

новных средств (форма ОС-3), несет Подрядчик. 

10.4. Подрядчик обязуется осуществлять на Строительной площадке входной контроль 

качества поступающих Материалов и конструкций, соблюдать правила складирования и хра-

нения применяемых Материалов, изделий и конструкций. 

Маркировка поставляемых материалов должна соответствовать маркировке фирмы-

производителя. 

10.5. В случае обнаружения Заказчиком использования в производстве Работ материа-

лов и/или конструкций ненадлежащего качества, Подрядчик своими силами и без увеличения 

стоимости ремонта обязан в срок, указанный Заказчиком, заменить данные материалы и/или 

конструкции. На протяжении всего времени замены Подрядчиком некачественных материалов 

и/или конструкций, Заказчик вправе не подписывать Акты выполненных работ по форме КС-2 

и Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, касающиеся Работ, выполненных 

с данными материалами и/или конструкциями, а также не производить по ним оплату. 

10.6. Поставленные Подрядчиком взамен некачественные материалы и/или конструк-

ции подлежат приемке по количеству и качеству комиссией, организованной Заказчиком, по 

результатам работы которой составляется акт о возможности либо невозможности примене-

ния данных материалов и/или конструкций при ремонте Объекта.  

Статья 11. Скрытые строительные работы 

11.1. Скрытые Работы подлежат приемке Заказчиком перед производством последую-

щих работ. 

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки За-

казчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. 

Подрядчик, не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до начала проведения такой прием-

ки, в письменной форме уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения 

промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Уведомление о назна-

чении даты приемки Скрытых Работ должно быть направлено Подрядчиком Заказчику в рабо-

чие дни и в часы работы. 

В случаях, если закрытие Работ произведено без подтверждения Заказчиком, либо За-

казчик не был информирован или информирован с опозданием, Подрядчик, согласно указа-

нию Заказчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых Ра-

бот. 
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11.2. В случае если представителем Заказчика в письменной форме предъявлены заме-

чания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Под-

рядчиком без письменного разрешения Заказчика. Подрядчик обязан своими силами и за свой 

счет в срок 3 (Три) рабочих дня, следующих за датой получения замечания, если иной срок не 

установлен Заказчиком, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества со-

гласно СНиП, СП, ГОСТ и повторно предъявить их к приемке Заказчику. При этом данный 

срок может быть увеличен Подрядчиком при наличии документального обоснования по со-

гласованию с Заказчиком. 

11.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем 

подтверждается представителями Заказчика и Подрядчика с оформлением Актов освидетель-

ствования конструкций и скрытых работ. 

Статья 12. Охрана окружающей среды, промышленная безопасность 

При выполнении Работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется: 

12.1. Соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные зако-

нодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и нести ответ-

ственность за их нарушение. 

12.2. Соблюдать применительно к своему персоналу требования трудового законода-

тельства, включая законы, относящиеся к занятости, охране здоровья, техники безопасности, в 

любое время принимать все разумные меры для обеспечения безопасности и здоровья своего 

персонала в соответствии с требованиями Российской Федерации; 

12.3. Нести ответственность за обеспечение техники безопасности и пожарной безопас-

ность на строительной площадке, вне зависимости от наличия согласованного проекта произ-

водства работ с Заказчиком, обеспечивать свой персонал исправным инструментом, средства-

ми безопасности, средствами индивидуальной защиты, спецодеждой; 

12.4. Заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находится на строительной 

площадке, нести имущественную ответственность за вред, причиненный их жизни и здоро-

вью. 

Статья 13. Ответственность сторон 

13.1. Стороны несут ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение 

обязательств по настоящему Договору и обязаны возместить другой Стороне убытки, вызван-

ные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением. 

13.2. Подрядчик несет ответственность за: 

13.2.1. Недостатки выполненной работы, которые делают объект непригодным для 

обычного использования, в соответствии с действующим Законодательством РФ. 

13.2.2. Недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не 

докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, 

неправильной его эксплуатации или ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим 

Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 
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13.2.3. Нарушение требований законодательства об охране окружающей среды, 

промышленной, противопожарной безопасности, охране труда и безопасности выполняемых 

Работ. 

13.3. Подрядчик в случае нарушения договорных обязательств уплачивает Заказчику: 

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему 

имущества (см. п.6.23. Договора) - неустойку (пеню) в размере 0,05% от цены настоящего До-

говора за каждый день просрочки; 

- за несвоевременное представление документов предусмотренных п.4.2. настоящего 

Договора первичных документов, подтверждающих выполнение работ – неустойку в размере 

0,1% от стоимости выполненных за отчетный этап работ за каждый день просрочки; 

- за нарушение сроков выполнения работ или отдельных этапов работ (срыв Графика 

производства работ) на срок свыше 5 (пяти) календарных дней - неустойку (пеню) в размере 

0,2% от стоимости своевременно не выполненных работ (этапа работ) за каждый день задерж-

ки;  

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях, замены некачественных 

материалов и оборудования, выявленных (обнаруженных) в том числе и в период гарантийной 

эксплуатации объекта, против сроков, предусмотренных актом Сторон (а в случае неявки 

Подрядчика - односторонним актом) – неустойку (пеню) в размере 0,2 % от цены настоящего 

Договора за каждый день задержки. 

13.4. Кроме штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему Договору Подрядчик возмещает Заказчику все вызванные неисполне-

нием обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки, в том числе 

упущенную выгоду. 

13.5. Подрядчик возместит убытки, защитит и освободит от ответственности Заказчика 

и его представителей от претензий, убытков и ответственности за производственные травмы и 

ущерб, нанесенный имуществу и объекту в целом, и другие убытки, происшедшие в результа-

те действий или упущений Подрядчика, его субподрядчиков, агентов, должностных лиц и 

служащих, вытекающих или связанных с работами по настоящему Договору, включая оплату 

штрафов, предъявленных комитетом по охране окружающей среды или другими контролиру-

ющими и инспектирующими Государственными органами. 

13.6. За нарушение требований по технике безопасности и несоблюдению трудовой и 

производственной дисциплины работниками Подрядчика, а также работниками привлеченных 

субподрядных организаций Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт нарушения. 

13.7. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения п.п. 6.10., 6.11., 6.26., Подряд-

чик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай 

нарушения указанных условий настоящего Договора. Уплата штрафа не освобождает Подряд-

чика от надлежащего исполнения своих обязательств в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

13.8. В случае обнаружения Заказчиком в результате осмотра транспортных средств 

Подрядчика алкогольных напитков, наркотических веществ или веществ, вызывающих токси-
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ческое опьянение (п.7.11 Договора), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10000 

(десять тысяч) рублей, за каждый случай обнаружения. 

13.9. В случае некачественно выполненных работ Заказчик вправе потребовать уплаты 

Подрядчиком штрафа в размере 10%  от цены настоящего Договора.  

13.10. Требования, связанные с недостатками выполненных работ, могут быть предъяв-

лены при приемке выполненных работ, в ходе выполнения работ либо, если невозможно обна-

ружить недостатки при приемке выполненных работ, в течение гарантийного срока. 

13.11. Зачет встречных однородных требований по настоящему Договору (в порядке 

статьи 410 ГК РФ), не признанных другой Стороной, в одностороннем порядке не допускает-

ся. Возможен зачет встречных однородный требований по настоящему Договору, признанных 

другой Стороной, только по взаимному согласию Сторон. 

13.12. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ возмещает Заказчику все имуще-

ственные потери последнего, возникшие в случаях отказа налоговыми органами Заказчику:  

- во включению в состав расходов для целей налогового учета заявленной стоимости 

приобретенных по настоящему Договору работ, в связи с наличием обстоятельств, свидетель-

ствующих о недостоверности и противоречивости сведений, отраженных в документах Под-

рядчика, а также в связи с наличием обстоятельств, предусмотренных ст. 54.1 НК РФ и свя-

занных с Подрядчиком и (или) обстоятельствами настоящего Договора; 

Заказчик обязуется уведомить Подрядчика обо всех выявленных в ходе мероприятий 

налогового контроля фактах, с которыми Заказчик связывает свое право на возмещение иму-

щественных потерь. 

Подрядчик во избежание необоснованного формального доначисления Заказчику по 

итогам мероприятий налогового контроля налогов, пеней и штрафов обязуется представить 

соответствующие пояснения и документы в течение 10 (десяти)  календарных дней от даты 

получения запроса Заказчика. 

Подрядчик возмещает заказчику имущественные потери последнего в размере 120% от 

сумм, уплаченных заказчиком на основании решения налогового органа налогов, пеней и 

штрафов. 

Имущественные  потери Заказчика подлежат возмещению в течение 10 (десяти) кален-

дарных дней от даты выставления заказчиком счета, к которому прикладывается выписка из 

вступившего в законную силу решения налогового органа. 

В случае предоставления Подрядчиком Заказчику исправленных и достоверных доку-

ментов в срок, не превышающий 2 (двух) лет со дня предъявления Заказчику налоговых пре-

тензий, и при условии подтверждения налоговым органом правомерности  расходов Заказчика 

по настоящему Договору и реализации Заказчиком на основании таких документов своего 

права, на возврат уплаченных по итогам мероприятий налогового контроля налогов, Заказчик 

обязуется вернуть Подрядчику сумму возмещенных потерь в размере доначисленного налога в 

срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты возврата налога. 

13.13. Заказчик вправе удержать сумму штрафных санкций (в т.ч. неустоек), убытков 

при расчете за выполненные работы по настоящему Договору. 

13.14. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполне-
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ния обязательств в натуре. 

Статья 14. Порядок расторжения Договора 

14.1. Расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, а также в 

случаях  предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 

14.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

14.2.1. По требованию одной из Сторон по решению суда в случае существенного 

нарушения условий настоящего Договора другой стороной (п.2.ст. 452 ГК РФ); 

14.2.2. В одностороннем внесудебном порядке по инициативе Заказчика с последую-

щим возмещением Подрядчиком убытков или расходов в соответствии с законодательством 

РФ: 

 если Подрядчик в течение 20 (двадцати) календарных не приступает к исполнению 

настоящего Договора (ст. 715 ГК РФ); 

 если Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку ста-

новится явно невозможным (ст. 715 ГК РФ); 

 если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена 

надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком срок Подрядчик не выполнит требования  

по устранению недостатков (ст. 715 ГК РФ); 

 если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки ре-

зультата работы не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный 

срок (ст. 723 ГК РФ); 

 если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата ра-

боты являются существенными и неустранимыми, в частности, такие ухудшения и недостатки 

результата работ, которые делают его непригодными для предусмотренного в настоящем До-

говоре использования (ст. 723 ГК РФ); 

 в случае приостановки права Подрядчика выполнять ремонтные работы, принятия 

других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих 

Подрядчика права на производство Работ; 

14.2.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

14.2.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от ис-

полнения настоящего Договора. При этом Подрядчику выплачивается стоимость фактически 

надлежаще и своевременно выполненных и принятых Заказчиком работ до даты получения 

Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. Оплата 

Заказчиком фактически выполненных до расторжения настоящего Договора работ произво-

дится на основании подписанных Сторонами документов, в порядке и сроки, установленные 

п.4.1 Договора. Убытки Подрядчика, причиненные расторжением договора, возмещению не 

подлежат. 

14.3. В случае изменения или расторжения Договора обязательства считаются изменен-

ными или прекращенными, соответственно: 
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 в случае изменения настоящего Договора по соглашению Сторон – с момента, опре-

деленного соглашением Сторон об изменении Договора; 

 в случае изменения или  расторжения настоящего Договора по решению суда – с мо-

мента вступления в законную силу решения суда; 

 в случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора по инициативе 

Заказчика – в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения Подрядчиком уведомления 

о расторжении. 

14.4. При расторжении настоящего Договора взаиморасчёты между Сторонами по ра-

нее возникшим обязательствам должны быть произведены не позднее 120 (ста двадцати) ка-

лендарных дней на основании составленного двустороннего акта взаиморасчётов. Если при-

читающаяся к выплате Подрядчика сумма, в оплату фактически выполненных работ, будет 

меньше, чем сумма аванса, оплаченного Заказчиком по настоящему Договору, Подрядчик обя-

зан вернуть соответствующую разницу Заказчику в течение 5 (пяти) банковских дней с даты 

получения требования Заказчика. 

Акт сверки взаиморасчётов подписывается уполномоченными представителями Сторон 

не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня, следующего за днём расторжения настоящего Дого-

вора. 

          14.5. Подрядчик не вправе в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 2 статьи 

719 ГК РФ отказаться от исполнения настоящего Договора. 

Статья 15. Форс-мажор 

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий настоящего 

Договора (полностью или частично) в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, 

возникших в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, 

которые, не ограничиваясь приведенным ниже перечнем, включают стихийные бедствия (зем-

летрясения, пожары, наводнения, ураганы и др.), военные действия (объявленные или необъ-

явленные) или вызванные ими ситуации, террористические акты, блокады, эмбарго, забастов-

ки, мятежи, саботажи, восстания и другие крупномасштабные общественные беспорядки. 

15.2. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажора, должна в течение 5 (пяти) суток в 

письменной форме уведомить об этом другую сторону. Уведомление должно содержать дан-

ные о характере форс-мажора и, по возможности, предварительную оценку ущерба, а также 

предполагаемую дату, с которой можно продолжить выполнение обязательств по настоящему 

Договору. Наступление и прекращение указанных обстоятельств должно быть подтверждено 

справками или иными документами компетентного государственного органа Российской Фе-

дерации. Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении и прекращении 

форс-мажорных обстоятельств, в установленном данной статьей порядке, лишает сторону 

права ссылаться на их наступление. 

15.3. В случае если форс-мажорные обстоятельства продлятся более 1 (одного) месяца, 

стороны обсудят меры, необходимые для продолжения или прекращения Работ по Договору. 

Если сторонами не будет достигнута договоренность в течение 1 (одного) месяца, то каждая 
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из сторон вправе требовать расторжения настоящего Договора. При этом Подрядчик по указа-

нию Заказчика производит работы по консервации незаконченного комплекса работ на Объек-

те за счет Заказчика, если иное не согласовано Дополнительным соглашением к настоящему 

Договору.  

Статья 16. Разрешение споров 

16.1. Все разногласия, возникающие в результате заключения, исполнения и прекраще-

ния настоящего Договора, должны быть урегулированы путем переговоров между Сторонами. 

16.2. В случае не достижения согласия по возникшим разногласиям, спор передается на 

разрешение в Арбитражный суд Амурской области. 

16.3. Претензионный (досудебный) порядок разрешения споров является обязательным. 

Срок рассмотрения и ответ на претензию по договору - 10 рабочих дней со дня получения 

претензии Стороной. 

Статья 17. Особые условия 

17.1. В случае исключения Подрядчика из реестра членов саморегулируемой организа-

ции в порядке, предусмотренном пунктами 3, 4, 5 части 2 статьи 55.15 Градостроительного 

кодекса РФ, Подрядчик обязан незамедлительно приостановить выполнение Работ и в течение 

24 часов письменно уведомить об этом Заказчика. 

17.2. В случае исключения Подрядчика из реестра саморегулируемой организации в 

порядке, предусмотренном пунктами 3, 4, 5 части 2 статьи 55.15 Градостроительного кодекса 

РФ, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор. 

17.3. В случае проведения Подрядчиком Работ без наличия выписки из реестра членов 

саморегулируемой организации подтверждающей право Подрядчика выполнять ремонтные 

работы и указывающей сведения об уровне ответственности Подрядчика, о чём Заказчик не 

был уведомлен в установленном пунктом 17.1 Договора порядке, и повлекших наложение 

контролирующими органами штрафных санкций на Заказчика, Заказчик вправе потребовать 

от Подрядчика уплаты возникших убытков в регрессном порядке, которые должны быть воз-

мещены Подрядчиком не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента предъявления такого 

требования.  

Статья 18. Заверения и гарантии 

18.1. Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора: 

 она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим 

в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой 

правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора; 

 у нее не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и 

исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная 

деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию; 

 Стороной получены все разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для 
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заключения и/или исполнения настоящего Договора (в том числе в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами 

стороны); 

 заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее 

учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, 

которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами; 

 в отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не 

введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с 

действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется 

совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование 

процедуры банкротства; 

 полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены 

учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или 

иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они 

определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из 

обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не 

вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой 

Стороны; 

 заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ей каких-либо 

обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу, предъявлять к ней 

какие- либо требования в связи с таким нарушением; 

 отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда 

или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение 

настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств; 

 обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон 

действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения 

могут быть исполнены в принудительном порядке; 

 вся информация и документы, предоставленные ей другой Стороне в связи с 

заключением настоящего Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, 

которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, 

касающееся заключения настоящего Договора. 

 заключение и/или исполнение Стороной настоящего Договора не противоречит 

законам, нормативным актам органов государственной власти и/или местного 

самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям; 

  Договор подписывается уполномоченным на это в соответствии с законом и 

учредительными документами Стороны лицом. 

  Сторона не является неплатежеспособной или банкротом, не находится в процессе 

ликвидации, на ее имущество в части, существенной для исполнения договора, не наложен 

арест, деятельность не приостановлена; 

 Сторона обладает соответствующими разрешительными документами и допусками, 

дающими право на выполнение работ в рамках настоящего Договора. 

18.2. Все вышеперечисленные заверения об обстоятельствах имеют существенное 

значение для заключения настоящего Договора, его исполнения или прекращения, и другая 

Сторона будет полагаться на них. 
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18.3.Сторона, которая дала недостоверные заверения об обстоятельствах, обязана 

возместить другой Стороне по её требованию убытки, причиненные недостоверностью 

таких заверений. 

18.4.Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой Стороны, имеющие 

для нее существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков или взыскании 

неустойки также вправе отказаться от настоящего Договора. 

18.5. Если какое-либо из указанных в пункте 18.1. заверений оказалось изначально 

недействительным или стало недействительным в течение срока действия настоящего 

Договора, то другая Сторона («Ненарушившая Сторона») имеет право расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке и потребовать от Нарушившей 

Стороны возмещения убытков, вызванных таким расторжением и уплаты неустойки в 

размере 0,1 % от стоимости работ, выполненных на дату расторжения. 

18.6. Стороны признают, что при заключении настоящего Договора, они полагались 

на заверения и гарантии, содержащиеся в пункте 18.1. настоящего раздела, достоверность 

которых имеет существенное значение для Сторон. 

Статья 19. Антикоррупционная оговорка 

19.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 

косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 

получения каких-либо необоснованных преимуществ или достижения иных неправомерных 

целей, в том числе не совершают действия квалифицируемые применимым правом как 

нарушающие законодательство о противодействии коррупции, взяточничеству, 

коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также 

иным подобным нормам. 

19.2. В случае возникновения у одной из Сторон (Инициирующая сторона) 

подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящей Статьи другой Стороной (Опровергающая Сторона), Инициирующая Сторона 

обязуется уведомить Опровергающую Сторону в письменной форме, направив в ее адрес 

уведомление о нарушениях. После направления уведомления о нарушениях, Инициирующая 

Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору 

полностью или в части, затронутой такими нарушениями, до получения от Опровергающей 

Стороны подтверждения отсутствия нарушений. Такое подтверждение должно быть 

направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления уведомления, о нарушениях 

Инициирующей Стороной. 

19.3.В уведомлении о нарушениях Инициирующая Сторона обязана сослаться на 

факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящей Статьи Опровергающей Стороной, ее аффилированными лицами, работниками 

или посредниками. 

19.4. В случае достоверно установленных Инициирующей Стороной нарушений, 
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установленных обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 19.1. настоящего 

Договора действий Опровергающей Стороной и/или неполучения Инициирующей Стороной 

в установленный настоящим Договором срок подтверждения отсутствия нарушений, 

Инициирующая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 

порядке полностью или в части, затронутой такими нарушениями, направив письменное 

уведомление о расторжении. Настоящий договор будет считаться расторгнутым с даты, 

указанной в уведомлении о расторжении. Инициирующая Сторона вправе требовать 

возмещения убытков, возникших в результате такого расторжения. 

19.5. Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках настоящего Договора не 

обязаны совершать какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения каких-

либо действий, если соответствующая Сторона добросовестно считает, что совершение или 

отказ от совершения указанных действий приведет к нарушению ею требований 

применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, 

коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также 

иных подобных норм. 

Статья 20. Прочие условия 

20.1. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся только по взаимному 

соглашению Сторон.  Изменения и/или дополнения условий настоящего Договора оформля-

ются письменно в виде Дополнительного соглашения, являющегося с момента его подписания 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

20.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные 

договоренности, переговоры, переписка между Сторонами, относящаяся к данному Договору, 

теряют силу. 

20.3. Все Приложения, Дополнительные соглашения и Протоколы являются неотъем-

лемой частью Договора. 

20.4. Подрядчик не вправе переуступать свои права и обязанности по настоящему До-

говору без получения предварительного письменного согласия Заказчика. 

20.5. Стороны устанавливают, что все изменения и дополнения к настоящему Догово-

ру, деловая переписка по поводу его  исполнения и иные аналогичные документы, направлен-

ные другой стороне посредством факсимильной связи или электронной почте, являются дей-

ствительными в случае, если они полностью читаемы и нет сомнений, что документы исходят 

от стороны по настоящему Договору. Стороны обязуются в течение 10 (десяти) календарных 

дней с момента направления сообщения по факсу обменяться подлинными экземплярами этих 

документов, подписанными уполномоченными лицами и скрепленными печатями Сторон. 

20.6. При изменении своего юридического, почтового адреса и реквизитов Сторона 

обязана в течении трёх календарных дней после такого изменения уведомить об этом другую 

Сторону по настоящему Договору, в противном случае документы, переданные по последнему 

известному адресу и оплата, произведенная по последним известным банковским реквизитам, 

считается переданными надлежащим образом и принятыми Стороной. 

20.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой Стороны. 
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20.8. Приложение к Договору: 

- Приложение № 1. Техническое задание; 

- Приложение № 2. Ведомость объемов работ; 

- Приложение № 3. График производства работ; 

- Приложение № 4. Сметный расчёт; 

- Приложение № 5. Акт фактического выхода демонтированных материалов; 

- Приложение № 6. Соглашение о соблюдении правил охраны труда, промышленной 

безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

Статья 21. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Акционерное общество «Амурский уголь» 

(АО «Амуруголь») 

Адрес: 676770, Амурская область, 

г. Райчихинск, ул. Победы, 28 

ИНН 2801170255  КПП 280601001 

ОГРН 1122801002345 

р/с 40702810000030003612 

Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске 

г. Красноярск 

к/с 30101810200000000777 

БИК 040407777 

 

ПОДРЯДЧИК: 

 

____________________________ 

(___________________________) 

 

Адрес: _________________________ 

ИНН ___________ КПП __________ 

ОГРН ___________ 

Банковские реквизиты: 

р/сч ________________ 

____________________ 

к/с _________________ 

БИК _______________ 

Генеральный директор 

АО «Амуруголь»  

 

 

 

________________ О.В. Ведерников 
м.п. 

 

 

 

 

 

___________________ (Ф.И.О.) 

м.п. 
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Приложение № 3

к Договору подряда № 70255-410/2024/___ – _______

от " ___ " _______ 2024 г.

июнь июль

1 Демонтажные работы
14.05 - 31.05

2 Монтажные работы:

 - монтаж трубопроводов 01.06 - 23.06

 - гидравлические испытания
3 Обмуровочные работы:

 - передняя стенка котла (лобовина)

 - свод

 - отбойная стенка

 - боковые стенки

 - задняя стенка
4 Прочие работы:

 - монтаж металлоконструкций котла, обшивка 

сталью

 - пробная топка 16.07 - 28.07

 - очистка помещения от строительного мусора, 

вывоз мусора

Приемка законченного ремонтом объекта 31 июля 2024

Заказчик: Подрядчик:

Генеральный директор                          

АО «Амуруголь»

___________________О.В. Ведерников ___________________ 

      м.п.        м.п.

24.06 - 15.07

май

График производства работ

по объекту: «Текущий ремонт котла №2 инв. №10030 (ДКВР 4/13, зав. №5795) в здании котельной СП 

«Ремонтно-механический завод» АО «Амуруголь»  

п/п Наименование работ

Сроки выполнения Работ

2024 год
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Приложение № 5 

                                                 к Договору подряда №70255-410/2024/____-______________ 

от «      » _________ 2024 г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
________________________________ 

 

 

 

______________          (Ф.И.О.) 
подпись инициалы, фамилия 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

Генеральный директор 

АО «Амуруголь» 

 

 
 

 О.В. Ведерников 
подпись инициалы, фамилия 

 

 

АКТ 

ФАКТИЧЕСКОГО ВЫХОДА ДЕМОНТИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

 

   

«____ »   ____________  2024 г.    Амурская область, г.Райчихинск 

 

Объект: Текущий ремонт котла №2 инв. №10030 (ДКВР 4/13, зав. №5795) в здании котельной СП «Ремонтно-механический завод» АО 

«Амуруголь»   

 

 Комиссия, в составе представителей: 

 

Заказчика: 
 

(Ф.И.О.) - должность 

  

(Ф.И.О.) - должность 
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(Ф.И.О.) - должность 

  

(Ф.И.О.) - должность 

  

 

Подрядчика: 
 

(Ф.И.О.) - должность 

  

(Ф.И.О.) - должность 

  

(Ф.И.О.) - должность 

  

(Ф.И.О.) - должность 

  

 

составили настоящий Акт о том, что комиссия провела визуальный осмотр материалов, изделий, конструкций, полученных при демонтаже 

 

 
(наименование демонтируемой инженерной системы) 

 

Результаты проведенной работы отражены в следующей таблице: 

 

№ 

п/п 

Объем выполненных работ Количество демонтированных материалов, изделий, оборудования 

Виды работ 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

Наименование материалов, изделий, оборудования 

полученных при демонтаже 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Характеристика материалов 

(пригодны/непригодны для 

повторного использования) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

 

Подписи  членов комиссии: 
 

(Ф.И.О.),  должность  

 (подпись) 

  

(Ф.И.О.),  должность  

 (подпись) 

  

(Ф.И.О.),  должность  

 (подпись) 

  

(Ф.И.О.),  должность  

 (подпись) 

 

Заказчик: 

 

Подрядчик: 
     

Генеральный директор                            

АО «Амуруголь» 

         

___________________О.В. Ведерников ___________________  (Ф.И.О.) 

      м.п. 

 

       м.п. 
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Приложение № 6 

      к Договору № 70255-410/2024 /___ - _______ 

        от «___» ________ 2024 г. 

 

 

 

 

Соглашение 

о соблюдении правил охраны труда, промышленной без-

опасности, пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды 

 

 

 
Объект: «Текущий ремонт котла №2 инв. №10030 (ДКВР 4/13, зав. №5795) в здании 

 котельной СП «Ремонтно-механический завод» АО «Амуруголь»     
 

 

 

 

 
Райчихинск 2024г. 

 

 

ОЗНАКОМЛЕН 

 

 

______________ ____________ ____________ 

дата подпись инициалы, фамилия 
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Подрядчик обязуется исполнять требования Заказчика в области охраны труда, промышлен-

ной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды (далее именуемые 

также «ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС»), изложенные в настоящем Соглашении, а 

также соблюдать действующее законодательство РФ в области ОТ, ПБ, пожарной безопасно-

сти и ООС, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышлен-

ной безопасности опасных производственных объектов, о пожарной безопасности, о природ-

ных и минеральных ресурсах и т.д..  

Перечень необходимых при выполнении Работ внутренних требований Заказчика согласован 

со службой (отделом) по охране труда и промышленной безопасности (далее - служба ОТ и 

ПБ) и со специалистами в области ООС, Подрядчик ознакомлен с ними, согласен с их требо-

ваниями и гарантирует их исполнение и соблюдение.  

1.1. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований ОТ, ПБ, пожарной 

безопасности и ООС со стороны субподрядчиков, а также их работников, привлеченных Под-

рядчиком на основании договоров субподряда. Положения настоящего Соглашения распро-

страняются, в том числе, и на работников субподрядчика, привлекаемого Подрядчиком на вы-

полнение работ по договору субподряда.  

1.2. При выполнении Работ Подрядчик гарантирует и принимает на себя полную ответствен-

ность за выполнение Работ в соответствии с настоящим Соглашением, действующим законо-

дательством Российской Федерации, в том числе применяемыми правилами, стандартами, 

нормативно-правовыми актами и руководствами в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности, и 

ООС.  

1.3. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность всех лиц и имущества, находя-

щихся на отведённой территории выполнения Работ и должен компенсировать Заказчику и 

(или) третьим лицам реальный ущерб, причиненный по собственной вине любому лицу или 

имуществу на территории Заказчика.  

1.4. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента подписания уполномоченными 

представителями Подрядчика Соглашения о присоединении к Соглашению о соблюдении 

правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окру-

жающей среды. Соглашение заключается на неопределённый срок. В случае изменения требо-

ваний действующего законодательства или внутренних требований, Заказчик имеет право в 

одностороннем порядке внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение и 

направить уведомление об этом Подрядчику в течение 10 рабочих дней с момента внесения 

соответствующих изменений. Дата начала действия соответствующих изменений считается 

дата утверждения новой редакции Соглашения о соблюдении правил ОТ, ПБ и ООС приказом 

Заказчика. Указанные изменения не влекут за собой недействительность Соглашения о присо-

единении. Подрядчик обязан самостоятельно следить за изменениями законодательства в об-

ласти ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС.  

1.5. Соглашение распространяет свое действие на взаимоотношения Сторон по всем действу-

ющим договорам на выполнение работ/ оказание услуг (далее по тексту настоящего Соглаше-

ния именуемым «договор, договоры»), заключенным Сторонами в любой момент до заключе-

ния Соглашения, и на взаимоотношения сторон по всем видам договоров, заключенным после 

вступления Соглашения в силу.  

 

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 
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2.1. Документация  

2.1.1. Подрядчик обязан выполнить оценку рисков для каждого вида Работ по договору и 

предоставить формы оценки рисков на согласование Заказчика до начала производства Работ. 

Представитель Заказчика должен ознакомиться с предоставленными формами оценки рисков 

и одобрить их, либо вернуть Подрядчику для устранения замечаний.  

2.1.2. Для получения допуска к выполнению работ, перед вводным инструктажем, Подрядчик 

и привлеченные им для производства работ субподрядчики должны предоставить представи-

телю Заказчика копии следующих документов:  

● лицензий, предоставляющих право на осуществление видов деятельности, подлежащих ли-

цензированию в соответствии с требованиями Федерального закона «О лицензировании от-

дельных видов деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ, выписка из реестра саморегулируемых 

организаций в подтверждении членства в данной организации;  

● Разрешений, согласий, согласований, результатов экспертиз;  

● Список работников подрядной (в т.ч. субподрядной) организации, которые непосредственно 

будут осуществлять работы на территории Заказчика с указанием ФИО, должно-

сти/профессии, подписанный руководителем организации. В случае необходимости производ-

ства работ иностранными гражданами, Подрядчик обязан предоставить разрешения на право 

работы в регионе, соответствующем месту проведения работ. При изменении списка работни-

ков, осуществляющих работы на территории Заказчика, Подрядчик обязан до направления но-

вого работника предоставить Заказчику обновленный список: 

-  заключений предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования), 

проводимых в порядке, установленном действующим Приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития РФ;  

- документов, подтверждающих соответствие квалификации работников и допуск к выполне-

нию работ по данной профессии (протоколы, удостоверения и иные документы, подтвержда-

ющие проведение необходимого обучения, инструктажей, проверку знаний и аттестацию ра-

ботников в соответствии с требованиями нормативной документации РФ);  

● приказа о назначении лица, ответственного за безопасную организацию и проведение работ;  

● приказа о назначении лица, ответственного за соблюдение норм и требований по охране 

труда и промышленной безопасности;  

● документов, подтверждающих назначение ответственных лиц, имеющих право на ведение 

работ с повышенной опасностью и выдающих акты-допуски и наряды-допуски;  

● перечня документов и самих документов, подтверждающих проведение периодических по-

верок, осмотров, испытаний оборудования, приборов, оснастки, механизмов, включая элек-

трифицированный инструмент, которые будут использованы при производстве работ на тер-

ритории Заказчика;  

● приказа о назначении лица, ответственного за электробезопасность и пожарную безопас-

ность;  

● технологическую документацию (проект производства работ, план производства работ, тех-

нологическая карта) в соответствии с видами выполняемых работ (при необходимости);  

● оценки риска для каждого вида выполняемых работ, согласованной с координатором;  

● списка транспортных средств и механизированного оборудования, которые будут использо-

ваны им на объекте Заказчика;  

● приказа о назначении лица, ответственного за обращение с отходами на территории Заказ-

чика;  

● копии договоров на обращение с отходами (ТКО – в случае пребывания на территории За-

казчика более 10 человек в течение 1 месяца (минимум); для опасных отходов, кроме лома 

черных и цветных металлов – независимо от количества персонала и сроков нахождения на 

территории Заказчика)  
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● документы, подтверждающие правомерное привлечение к работам работников Подрядчика 

в случае, если они являются иностранными гражданами и (или)лицами без гражданства;  

● документы, подтверждающие качество материалов, оборудования, выполняемых работ, ока-

зываемых услуг и (или) их соответствие обязательным требованиям, в т.ч. в части безопасно-

сти (например, паспорт качества, сертификаты соответствия, декларации о соответствии, раз-

решения);  

● в случае привлечения субподрядчиков – документов, перечисленных выше и подтверждаю-

щих их обязательства в отношении охраны труда и промышленной безопасности.  

Подрядчик заверяет, что представляемые им вышеуказанные документы (их оригиналы и 

(или) заверенные копии) являются достоверными и указанные в них обстоятельства или об-

стоятельства, в подтверждении которых такие документы были предоставлены или предо-

ставляются, являются действительными. Заказчик полагается на заверение Подрядчика. Заве-

рение считается недостоверным в каждом случае, когда Подрядчиком предоставлены доку-

менты, которые:  

- являются оформленными не по установленной законодательством РФ, договором, докумен-

тами к нему форме и (или)  

- являются недействительными, аннулированными или не подлежащими применению (в част-

ности, в связи с изменением законодательства) и (или)  

- получены и предоставлены Подрядчиком путём подлога, подделки, фальсификации, взаимо-

действия с лицами, не имеющими права (разрешения) на выдачу таких документов и (или)  

- предоставлены Подрядчику третьими лицами и имеют один из указанных выше признаков и 

переданы Подрядчиком Заказчику без проверки таких документов на предмет наличия ука-

занных признаков. Недостоверность заверения может быть подтверждена Заказчиком любыми 

способами, информацией, документами. Заказчик вправе самостоятельно проверять достовер-

ность заверения, в том числе в случаях, когда информация о недостоверности заверения полу-

чена им от любых третьих лиц.  

2.1.3. Перед началом работы на территории действующего производства (цеха, участка) Заказ-

чик и Подрядчик (в т.ч в случае привлечения субподрядных организаций) обязаны оформить 

акт–допуск и наряд-допуск (при необходимости).  

2.1.4. Подрядчик обязуется предоставлять по первому требованию Заказчика любую другую, 

не указанную в п.2.1.2, документацию, касающуюся деятельности Подрядчика в области ОТ, 

ПБ, пожарной безопасности и ООС, связанную с выполнением Работ по договору (договорам).  

2.1.5. Любые изменения в порядке выполнения работ, списке задействованных сотрудников, 

списке используемого для работ оборудования и материалов должны быть предварительно 

согласованы с Заказчиком (в лице Координатора) и соответствующие изменения должны быть 

внесены в формы оценки рисков подрядных работ.  

2.2. Проверки.  

Заказчик вправе осуществлять проверки в любое время суток по соблюдению Подрядчиком 

требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС на объектах ведения Работ, выполняемых 

согласно Договору, с составлением Акта установленной формы при выявлении нарушений. В 

случае выявления Заказчиком в результате проверки, или каким-либо иным образом, случаев 

нарушения Подрядчиком требований ОТ, ПБ пожарной безопасности, и ООС, Подрядчик обя-

зан в течение 8 часов разработать и согласовывать с Заказчиком План корректирующих меро-

приятий, где определяет этапы и сроки устранения данного нарушения. Подрядчик обязан 

устранить все выявленные нарушения требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС и 

предоставить письменный Отчет об их выполнении в срок указанный в Плане. Ненадлежащее 

выполнение и (или) несвоевременное выполнение Подрядчиком необходимых мер по прове-

дению корректирующих мероприятий, оговоренных сторонами, является основанием для пре-

кращения действия договора Заказчиком в одностороннем порядке.  
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В случае расторжения договора по указанной выше причине, работы, выполненные по дого-

вору, для которых оформлены и подписаны с двух сторон акты сдачи-приемки, оплачиваются 

в полном объеме.  

2.3. Происшествия и уведомления  

2.3.1. Представитель Заказчика обязан сообщить Подрядчику номера и места расположения 

телефонов для подачи сигнала тревоги, вызова скорой помощи и других служб экстренного 

реагирования.  

Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, происшествия, микротравмы, 

дорожно-транспортные происшествия, произошедшие в процессе производства Работ и в ко-

торых участвовал или пострадал персонал Заказчика, Подрядчика, субподрядчика, привлечен-

ного Подрядчиком, или иных третьих лиц, равно как и с их оборудованием, имуществом, под-

лежат регистрации, учету и передаче информации об этом в письменной форме Подрядчиком 

Заказчику немедленно, и в соответствующие государственные органы, в случае если это необ-

ходимо, в соответствии с действующим законодательством, в течение 24-х часов с момента их 

возникновения.  

2.3.2. При возникновении случаев, упомянутых в п. 2.3.1., Подрядчик обязан создать комис-

сию по их расследованию и принять необходимые действия для устранения их последствий и 

повреждений. При несчастном случае, произошедшем с работником Подрядчика, Заказчика, 

субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, расследование проводится в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, Приказом Минтруда России от 20.04.2022 N 223н "Об утверждении 

Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходи-

мых для расследования несчастных случаев на производстве" (Зарегистрирован в Минюсте 

России 01.06.2022 N 68673), а также в соответствии с иными требованиями, изложенными в 

настоящем Соглашении. По итогам расследования Подрядчик представляет Заказчику матери-

алы расследования происшествий. Подрядчик обязуется включать в комиссию по расследова-

нию происшествия представителей Заказчика, либо направлять своих представителей для уча-

стия в работе комиссии Заказчика по расследованию происшествий (в случае организации За-

казчиком расследования). В ходе расследования, при оперативном выезде на место происше-

ствия, Подрядчик обеспечивает доступ представителей Заказчика к документации, оборудова-

нию, персоналу.  

2.4. Совещания  

2.4.1. Руководитель подрядной организации или его уполномоченный представитель и (или) 

Ответственное лицо за соблюдением правил ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС обязаны 

принимать участие в совещаниях по вопросам ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, созы-

ваемых Заказчиком, и ознакомить своих работников, работников субподрядчиков, привлекае-

мых Подрядчиком, с информацией, распространяемой на совещаниях, а также со всеми требо-

ваниями Заказчика в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС.  

2.4.2. Подрядчик ответственен за поддержание и постоянное повышение уровня компетенции 

своих работников в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС и обеспечивает их уча-

стие в инструктажах, проводимых Заказчиком, по вопросам ОТ, ПБ, пожарной безопасности и 

ООС. Подрядчик обязан следить за изменениями законодательства в области ОТ, ПБ, пожар-

ной безопасности и ООС и своевременно доводить до сведения своим сотрудникам о данных 

изменениях.  

 

3. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

3.1. Персонал Подрядчика  
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Все сотрудники, которых Подрядчик предлагает привлекать для производства Работ, не долж-

ны иметь противопоказаний по состоянию здоровья для исполнения своих обязанностей в со-

ответствии с требованиями законодательства РФ.  

До начала производства Работ по договору персонал Подрядчика, в т.ч. субподрядчика, дол-

жен пройти вводный инструктаж по охране труда, ознакомление с внутренними процедурами 

Заказчика по ОТ и ПБ, а также по вопросам экологических аспектов деятельности Подрядчика 

на территории Заказчика.  

Вводный инструктаж проводится только при предоставлении документов в соответствии со 

списком по пункту 2.1.2.  

После проведения инструктажей, представитель Заказчика подписывает заявку Подрядчика, 

на основании которой сотрудник Службы безопасности Заказчика выдает пропуск установ-

ленного образца.  

Находясь на территории Заказчика, работники Подрядчика должны иметь графический знак 

своей компании на защитной каске или на видимом участке одежды, а также иметь при себе 

пропуск, выданный уполномоченным представителем Заказчика.  

Объем требуемой подготовки работников Подрядчика зависит от вида выполняемых работ и 

устанавливается Заказчиком. При необходимости, Заказчик может проводить с работниками 

Подрядчика дополнительные инструктажи в части исполнения действующих на территории 

Заказчика внутренней документации по предотвращению несчастных случаев и аварийных 

ситуаций. В случае выявления Заказчиком недостаточной компетенции, профессиональных 

знаний, навыков у сотрудников Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика 

проведения внеочередной проверки знаний или замены сотрудника.  

Подрядчик должен обеспечить, чтобы весь персонал Подрядчика, его субподрядчиков, заня-

тый в производстве Работ, содержал свои рабочие места в надлежащем порядке и чистоте, 

максимально возможной в данных условиях с целью снижения риска нанесения травм, причи-

нения ущерба имуществу, а также задержек производства Работ.  

Если Договором не предусмотрены другие условия, Подрядчик должен самостоятельно орга-

низовать санитарно-бытовые условия для своих работников (бытовые помещения, туалеты, 

питание).  

Находясь на территории Заказчика, персоналу Подрядчика и привлеченных субподрядчиков 

запрещается выходить за рамки отведенной Подрядчику для выполнения работ территории. 

Если акт разграничения ответственности не предусмотрен, то Персонал подрядчика обязан 

осуществлять перемещение по территории Заказчика исключительно по служебной необхо-

димости. При этом вход на действующее производство и в зоны проведения работ разрешает-

ся только по предварительному согласованию Координатора Заказчика.  

Заказчик имеет право возражать против привлечения к производству Работ или закрывать до-

ступ на свою территорию для работников Подрядчика, его субподрядчиков, а также требовать 

их отстранения от Работ, а Подрядчик обязан отстранять от работ работников, в случае, если 

такие работники нарушают правила ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, установленные 

законодательством РФ, настоящим Соглашением, демонстрируют неприемлемое поведение, 

проявляют некомпетентность или халатность при исполнении своих обязанностей.  

3.1.1. Для выполнения работ по договору Подрядчик назначает Ответственное за соблюдение 

правил ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС лицо, которое должно находиться на террито-

рии производства Работ в течение рабочего времени всего срока действия Договора. Данное 

лицо должно иметь квалификацию, необходимую для выполнения данной работы, а также об-

ладать полномочиями давать указания и принимать меры по предотвращению последствий 

несоблюдения требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, подписывать Акты выяв-

ленных нарушений, а также проводить необходимые тренинги, инструктажи, составлять От-

четы по ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, осуществлять производственный контроль и 

иные полномочия, необходимые для выполнения им своих обязанностей.  
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В случае выполнения работ на территории Заказчика персоналом Подрядчика в составе 50 и 

более работников, Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на территории За-

казчика специалиста(-ов) по охране труда с соответствующей квалификацией.  

3.1.2. Подрядчик гарантирует, что его работники, работники его субподрядчиков, и, при необ-

ходимости, работники его поставщиков и субпоставщиков ознакомлены с требованиями, из-

ложенными в данном Соглашении и соблюдают их.  

3.1.3. При нахождении на территории производства работ нескольких Подрядных организа-

ций, Подрядчик должен согласовывать с Координатором Заказчика дополнительные меропри-

ятия по ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС для обеспечения безопасности при проведе-

нии смежных работ.  

3.1.4. Подрядчик обязан оформить наряд-допуск, перед выполнением следующих опасных ви-

дов работ:  

- Работ с применением грузоподъемных механизмов и других строительных машин в охран-

ных зонах воздушных линий электропередач, газонефтепроводов, продуктопроводов, складов 

легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов;  

- электросварочных и газосварочных работ вне постоянных сварочных постов на временных 

местах;  

- Газоопасных работ;  

- Огневых работ всех видов в производственных помещениях, на материальных складах в ме-

стах хранения ГСМ и других сгораемых материалов;  

- Подготовительных, очистных, футеровочных, инспекционных и ремонтных работ, связанных 

с пребыванием работающих в бункерах, сушильных барабанах, газоходах, колодцах, мельни-

цах (сырьевых и цементных), пыльных камерах, вращающихся печах, силосах, фильтрах, хо-

лодильниках, аспирационных шахтах, шламбассейнах, резервуарах для хранения ГСМ и в 

других закрытых емкостях, шурфах и труднодоступных пространствах;  

- Работ с горючими утеплителями;  

- Земляных работ в охранных зонах подземных электрических сетей, газопроводов, нефтепро-

водов, систем водоснабжения и водоотведения;  

- Работ с применением едких, ядовитых, взрывчатых веществ;  

- Работ по разборке зданий, сооружений;  

- Работ на высоте вблизи не огражденных перепадов по высоте 1,8 и более;  

- Работ в замкнутом пространстве.  

− В других случаях, установленных требованиями законодательства  

 

В случае изменения условий проведения работ наряд-допуск аннулируется, и выполнение ра-

бот разрешается только после внесения правок в форму оценки рисков и выдачи нового наря-

да-допуска.  

В оценке рисков, ПОС (проекте организации строительства) и ППР (проекте проведения ра-

бот) должны быть указаны конкретные меры безопасности при производстве данных работ с 

привязкой к конкретным условиям и месту.  

3.1.5. Запрещается использование коммуникаций (электричество, вода, сжатый воздух и т.д.) 

без письменного разрешения уполномоченного представителя Заказчика. Включение и вы-

ключение технологического оборудования должно выполняться персоналом Заказчика после 

получения письменной заявки от полномочного представителя Подрядчика.  

3.1.6. Подрядчик должен обеспечить все места производства работ сигнальными средствами 

коллективной защиты, знаками безопасности (предупреждающими, запрещающими, указа-

тельными, предписывающими), а также средствами противопожарной защиты (огнетушите-

лями) там где это необходимо, согласно требований законодательства РФ и данного Соглаше-

ния.  
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3.2. Оборудование  
3.2.1. С целью обеспечения эффективного и безопасного производства Работ, а также недопу-

щения простоя, Подрядчик должен поставлять оборудование надлежащего качества, отвеча-

ющее требованиям законодательства РФ, соответствующих ГОСТов, технических условий и 

требованиям Заказчика. Такое оборудование снабжается необходимыми техническими пас-

портами, сертификатами, инструкциями и разрешениями, требуемыми согласно действующе-

му законодательству РФ.  

Все оборудование должно использоваться по назначению, с соблюдением требований правил 

эксплуатации и правил техники безопасности, установленных действующим законодатель-

ством Российской Федерации, настоящим Соглашением и содержаться в безопасном, рабочем 

состоянии.  

С целью проверки описанных выше требований, перед началом работ, а также в процессе вы-

полнения работ, Координатор представители службы ОТ и ПБ, и другие работники Заказчика 

имеют право проверять соответствующую документацию и проводить визуальный осмотр 

оборудования.  

Запрещено использовать оборудование, механизмы, инструменты, находящиеся в неисправ-

ном состоянии и имеющие недействующие, просроченные по срокам проверки предохрани-

тельные устройства (устройства и приборы блокировки, фиксации и аварийной сигнализации), 

а также эксплуатировать оборудование с характеристиками, не отвечающими спецификациям 

техпаспорта, законодательству РФ. Весь персонал Подрядчика, а также его субподрядчиков, 

работающий на оборудовании Подрядчика, должен обладать необходимыми умениями, ква-

лификацией и пройти соответствующую подготовку. Обязанность по обучению персонала 

возлагается на Подрядчика.  

3.2.2. Оборудование, имеющее опасные движущиеся части, должно иметь защитные огражде-

ния согласно требований норм РФ для данного вида оборудования. Все защитные ограждения 

должны крепиться к оборудованию таким образом, чтобы для их снятия был необходим ин-

струмент.  

3.2.3. Если эксплуатируемое Подрядчиком оборудование имеет замкнутые пространства, куда 

необходим вход людей, точка входа должна быть спроектирована таким образом, чтобы обес-

печить безопасный вход и выход людей, а также обеспечить возможность эвакуации работни-

ков из замкнутого пространства в аварийной ситуации.  

3.2.4 Применяемое (эксплуатируемое) Подрядчиком оборудование должно иметь информаци-

онное обеспечение (таблички), которое предоставляет следующие сведения: о принадлежно-

сти к организации, идентификационный номер, информацию об пройденных испытаниях и 

осмотрах.  

3.3. Подготовительные работы  

Подрядчик обязан перед выполнением работ выполнить подготовительные работы по органи-

зации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, а также ве-

сти работы в соответствии с СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002 «Безопасность труда в строитель-

стве».  

3.4. Работы на высоте  
3.4.1. При выполнении работ на высоте Подрядчик обязан соблюдать Правила по охране труда 

при работе на высоте, Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Пра-

вил по охране труда при работе на высоте", а также внутренние требования Заказчика «Работа 

на высоте», изложенные в настоящем Соглашении и других нормативных документах.  

3.4.2. При выполнении работ на высоте с применением подъемников (вышек) Подрядчик обя-

зан руководствоваться и соблюдать Федеральные нормы и правила в области в области про-

мышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на 
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которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 

461, а также требования Заказчика «Работа на высоте», изложенные в настоящем Соглашении.  

3.4.3. Для всех участков, где существует возможность падения с высоты, меры обеспечения 

безопасности должны быть описаны в оценке рисков подрядных работ.  

3.4.4. Для обеспечения безопасного проведения работ на высоте весь привлеченный к работам 

на высоте персонал Подрядчика и привлеченных Субподрядчиков должен пройти специаль-

ный инструктаж, организованный Заказчиком. Ответственный за организацию инструктажа 

является куратор или координатор Заказчика.  

Кроме этого Подрядчик должен обеспечить соответствующую нормам законодательства РФ 

квалификацию лиц:  

- выполняющих работ на высоте;  

- ответственных за монтаж, демонтаж и проверку строительных лесов;  

- использующих в работе различного вида подъемные платформы, а также для лиц, ответ-

ственных за исправное состояние и обслуживание оборудования для подъема людей на высо-

ту.  

3.4.5. При работе на высоте запрещается работать в одиночку. Работники должны знать пра-

вила оказания первой помощи и уметь оказать первую помощь пострадавшему в случае паде-

ния с высоты.  

3.4.6. Лестницы разрешается использовать для краткосрочных работ при специальном разре-

шении Заказчика. Запрещено использование самодельных и деревянных лестниц.  

3.4.7 Участки, где проводятся работы на высоте, должны быть ограждены и обозначены пре-

дупреждающими знаками (напр. Осторожно – Ведутся работы на высоте – Не подходить) на 

нижнем уровне, куда могут упасть предметы.  

3.4.8. При проведении работ на высоте более 1,8 м на открытой или незащищенной площадке 

или на краю (например, крыши, уступа карьера и т.д.), в том числе во время монтажа или де-

монтажа лесов следует использовать страховочные системы предотвращающие от падения (5-

лямочный пояс и страховочный трос).  

Запрещено использование монтажного пояса в качестве удерживающего от падения устрой-

ства.  

3.4.9. Перед выполнением любых работ на высоте с использованием страховочных средств, 

Подрядчик должен разработать и согласовать с Координатором План эвакуации в случае па-

дения.  

3.4.10. Все элементы снаряжения для работ на высоте (средства страховки от падения) должны 

проходить проверку пригодности для дальнейшего использования не реже 2 раз в год. Каждая 

единица высотного снаряжения должна иметь идентификатор/маркировку, указывающую на 

дату последней проверки.  

Подрядчик должен организовать проверку строительных лесов не реже чем раз в неделю, а 

также при внесении любых изменений в их конструкцию и после тяжелых погодных условий 

(напр. сильный ветер, снегопад, сильный дождь с порывами ветра). Все эксплуатируемые леса 

должны иметь на видном месте бирку, указывающую на дату последней проверки.  

Координатор, представитель службы ОТ и ПБ и другие работники Заказчика имеют право за-

претить Подрядчику пользоваться непроверенными или небезопасными лесами до момента 

устранения выявленных нарушений.  

3.5. Отключение и блокировка  
3.5.1. Работники Подрядчика, его субподрядчика при производстве Работ, связанных с веро-

ятностью получения травм в результате неожиданного выброса энергии или пуска оборудова-

ния (тепло-, электроустановки, движущегося оборудования), должны руководствоваться Пра-

вилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и соблюдать требования проце-

дуры отключения и блокировки, установленные Заказчиком. 
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3.5.2. В случае необходимости применять процедуру отключения и блокировки, Подрядчик 

должен согласовать порядок отключения с Координатором.  

3.5.3. Персонал Подрядчика/ субподрядчика, задействованный в указанных выше работах, 

должен пройти специальный инструктаж. Инструктаж проводится лицом, на которого прика-

зом Заказчика возложены эти обязанности  

3.5.4. Перед началом проведения работ каждый работник Подрядчика / субподрядчика должен 

иметь персональный замок и проводить отключения в соответствии с внутренними процеду-

рами Заказчика.  

После получения замка, сотрудники подрядчика или его субподрядчика должны нанести на 

замок информацию об конкретном пользователе замка, а именно:  

1) ФИО  

2) Должность  

3) Организацию  

4) Номер телефона для связи  

Без этой информации замок использовать нельзя.  

Возможен вариант выдачи и использования замка с цифровой гравировкой (информацией).  

В случае утери или порчи работниками Подрядчика выданных им Заказчиком персональных 

замков, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику стоимость утраченных или испорченных 

по вине Подрядчика персональных замков.  

3.5.5. Процедура блокировки источников энергии предполагает установку персональных зам-

ков на устройства отключения каждым из лиц задействованных в работах. Снимать персо-

нальный замок имеет право исключительно тот, кто установил замок. Передавать ключи от 

персональных замков другим лицам запрещено.  

Подрядчик несет полную ответственность, включая материальную, за последствия тех случа-

ев, когда работник Подрядчика, выезжая с территории Заказчика, не снял свой персональный 

замок с устройства отключения.  

3.6. Работа в замкнутом пространстве  
3.6.1. При проведении работ в Замкнутом пространстве Подрядчик обязан выполнять работы 

согласно требованиям законодательства РФ, внутренних нормативных документов Заказчика, 

а также перечисленным ниже требованиям Заказчика при Работе в замкнутом пространстве:  

● Оценка рисков Подрядчика должна включать в себя необходимые меры безопасности про-

ведения работ в замкнутом пространстве работниками Подрядчика и привлеченных Подряд-

чиком Субподрядчиков.  

● Для обеспечения безопасного проведения работ в замкнутом пространстве персонал Под-

рядчика (лица, выдающие разрешение, и рабочие) должен пройти специальный инструктаж. 

Инструктаж проводится лицом, на которого приказом Заказчика возложены эти обязанности  

который обеспечивает:  

- понимание рисков связанных с работами в замкнутом пространстве;  

- знание задач и обязанностей наблюдающего;  

- понимание процедур реагирования в аварийных ситуациях;  

- пояснения о том, как пользоваться газоанализатором или другими устройствами оценки па-

раметров воздуха рабочей зоны.  

3.6.2. Перед выполнением работ в замкнутом пространстве Подрядчик должен разработать и 

согласовать с Координатором План эвакуации на случай чрезвычайной ситуации.  

3.6.3. Частично ограниченное пространство, где в процессе проведения работ концентрация 

кислорода или вредных веществ в воздухе рабочего пространства может измениться до опас-

ных величин, должно быть квалифицировано как замкнутое (например, производство покра-

сочных или сварочных работ в приемном бункере, течках, желобах; использование оборудо-

вания с двигателем внутреннего сгорания внутри помещений или котлованов с естественной 

вентиляцией воздуха)  
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3.7. Земляные работы  
3.7.1. При производстве земляных работ Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субпод-

рядчики должны руководствоваться требованиями законодательства РФ, включая «Свод пра-

вил. Земляные сооружения, основания и фундаменты», Закон РФ «Об охране окружающей 

среды», а также требованиями Заказчика по земляным работам, изложенным в настоящем Со-

глашении и других нормативных документах.  

3.7.2. Перед началом проведения земляных работ, выполняемых как механизированным спо-

собом, так и вручную (за исключением операций, относящихся к ежедневной операционной 

деятельности карьера и складов сыпучих материалов), связанных со вскрытием грунта на глу-

бину более 30 сантиметров, Подрядчик обязан оформить письменное Разрешение на произ-

водство земляных работ в службах Заказчика.  

3.7.3. При необходимости входа персонала в котлованы/траншеи глубиной более 1 м. и шири-

ной более 0,5 м., или когда котлован/траншея необходимы для получения доступа и/или про-

ведения работ на подземных коммуникациях, связанные с выполнением работ риски и соот-

ветствующие меры контроля должны быть детально описаны в форме оценки рисков  

3.7.4. На время проведения земляных работ выемка должна ограждаться для предотвращения 

возможного движения людей и автотранспорта, оснащаться соответствующими предупре-

ждающими знаками и надписями и, при необходимости, сигнальным освещением, работаю-

щим в ночное время. Ограждение должно быть установлено не ближе 2 м от выемки, а при 

наличии рельсового железнодорожного пути - не ближе 2,6 м.  

3.7.5. Производство земляных работ на действующей подземной инженерной коммуникации с 

применением землеройных механизмов разрешено проводить лишь при соблюдении безопас-

ного расстояния, на которое рабочий орган может приближаться к инженерной коммуника-

ции. Расстояния регламентируется СНиП и зависит от условий проведения работ, а также от 

вида подземной инженерной коммуникации. Ближе указанных выше расстояний все земляные 

работы должны осуществляться вручную лопатой. При этом запрещается применение лома, 

кирки и им подобных ударных инструментов, а также специальных средств механизации мо-

бильного типа  

3.7.6. В зоне производства земляных работ при эксплуатации строительно-дорожных машин 

запрещается параллельное выполнение каких-либо других работ, а также пребывание работ-

ников в границе опасной зоны рабочих органов функционирующей спецтехники (не менее 5 

м). Извлечённый из канавы или траншеи грунт, равно как и прочие материалы, а также рабо-

чий инструмент, должны размещаться на расстоянии не ближе 2 м от внешнего края выемки.  

3.7.7. Производство земляных работ необходимо немедленно прекратить в случае:  

- опасности обрушения грунта;  

- опасности деформации фундамента близлежащих сооружений;  

- выявления инженерной коммуникации, не предусмотренной план-схемой;  

- обнаружения действия вредных веществ внутри выемки;  

- раскопке взрывоопасного предмета.  

Дальнейшее возобновление работ возможно лишь после устранения опасного фактора и при-

нятия дополнительных мер безопасности.  

3.7.8. При необходимости доступа входа персонала в котлованы/траншеи перед выполнением 

работ Подрядчик должен разработать и согласовать с Координатором План эвакуации на слу-

чай чрезвычайной ситуации и обеспечить наличие необходимых для эвакуации средств.  

3.7.9. Проверка безопасности состояния котлованов/траншей должна проводиться не реже, 

чем раз в неделю, а также при обнаружении признаков возможного обвала, любых изменений 

в структуре или после тяжелых погодных условий (сильные дожди).  

3.8. Огневые работы  
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3.8.1. При производстве огневых работ Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподряд-

чики должны руководствоваться требованиями законодательства РФ, а также требованиями 

Заказчика по огневым работам, изложенным в настоящем Соглашении и других нормативных 

документах.  

3.8.2. Перед началом проведения огневых работ Подрядчик должен принять меры обеспечения 

безопасности при проведении огневых работ в форме оценки рисков подрядных работ и 

оформить наряд-допуск. Срок действия наряда-допуска на проведение огневых работ не мо-

жет превышать 7 дней.  

3.8.3. В случае необходимости организации на территории Заказчика стационарного сварочно-

го поста, условия организации такого участка должны быть согласованы с Координатором от 

Заказчика.  

3.8.4. При проведении огневых работ Подрядчик должен принять меры по ограничению до-

ступа людей и транспорта в опасную зону (ограждение опасной зоны, предупредительные 

знаки), включая нижние уровни, где существует вероятность падения расплавленного металла, 

окалины и пр.  

3.8.5. При проведении огневых работ с использованием баллонов с газами, Подрядчик и при-

влеченные Подрядчиком Субподрядчики, в своей работе должны руководствоваться «Прави-

лами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых исполь-

зуется оборудование, работающее под избыточным давлением» «Об утверждении Федераль-

ных норм и правил в области промышленной безопасности»)  

3.8.6. Условия хранения баллонов с газами должны отвечать следующим требованиям:  

- пустые и целые баллоны должны храниться отдельно и разделены жесткой конструкцией 

или стеной;  

- все баллоны должны храниться в вертикальном положении, быть зафиксированными или 

связанными цепью;  

В отношении веществ, для которых законодательством РФ установлены более жесткие требо-

вания, минимальное расстояние должно быть увеличено.  

3.8.7. Баллоны с кислородом и ацетиленом должны отвечать следующим требованиям: 

- перед резаком устанавливается огнепреградительный клапан (пламегаситель), а перед балло-

ном клапан обратного удара;  

- каждый баллон должен быть снабжен манометром, манометры должны быть в рабочем со-

стоянии;  

- все шланги должны быть в рабочем состоянии (не иметь порезов, не иметь следов поврежде-

ния, трещин) и надежно закреплены к фитингам или местам подсоединения. Для крепления 

шлангов запрещается использовать проволоку;  

- баллоны с ацетиленом должны перевозиться и храниться вертикально;  

- баллоны с газом должны крепиться к постоянным или временным конструкциям в верти-

кальном положении.  

3.8.8. Для зон проведения огневых работ Подрядчик должен назначить ответственного за про-

тивопожарную безопасность. Этот сотрудник должен:  

- пройти подготовку/инструктаж;  

- располагать средствами подачи сигнала тревоги в случае возникновения чрезвычайной ситу-

ации, а также оставаться в зоне производства работ не менее 30 минут после их завершения.  

3.8.9. Сварочное оборудование, газовые шланги и фитинги должны проверяться в установлен-

ные сроки.  

3.9. Работы по подъему и перемещению грузов, перемещению людей при помощи специ-

ализированных грузоподъемных механизмов.  
3.9.1. При производстве грузоподъемных работ Подрядчик и привлеченные Подрядчиком 

Субподрядчики должны руководствоваться Федеральными нормами и правилами в области в 
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области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения»,  а также требованиями Заказчи-

ка по грузоподъемным работам, изложенными в настоящем Соглашении и других норматив-

ных документах  

3.9.2. При производстве работ, связанных с перемещением людей (грузов) при помощи подъ-

емников (вышек), Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики должны руковод-

ствоваться Федеральными нормами и правилами в области в области промышленной безопас-

ности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения».  

3.9.3. При производстве грузоподъемных работ Подрядчик и привлеченные Подрядчиком 

Субподрядчики должны учитывать, что подъем и перемещение людей кранами стрелового ти-

па категорически запрещено.  

3.9.4. Повышенное внимание в Оценке рисков подрядных работ необходимо уделить мерам 

безопасности в следующих случаях:  

- когда люди должны работать с грузом во время его движения (управлять движением груза на 

ограниченных площадях);  

- при выполнении нестандартных заданий или выполнении работ впервые;  

- в случае спаренного подъема груза (двумя и более кранами);  

- при наличии опасных факторов окружающей среды (линии электропередач, физические пре-

пятствия, неустойчивый грунт и др.);  

- в случаях, когда людям необходимо производить работы в пределах зоны возможного паде-

ния подвешенного груза (не под грузом, работа людей под грузом запрещена);  

- при перемещении людей (грузов) с использованием подъемников (вышек).  

3.9.5. Находящиеся в работе краны (подлежащие регистрации в органах Ростехнадзора со-

гласно требований Федеральных норм и правил в области в области промышленной безопас-

ности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения»), должны быть снабжены табличками с обозначением регистрацион-

ного номера, паспортной грузоподъемности и даты следующего частичного и полного техни-

ческого освидетельствования.  

3.9.6. Находящиеся в эксплуатации подъемники (подлежащие регистрации в органах Ростех-

надзора согласно требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопас-

ности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения»), должны быть снабжены табличками с ясно обозначенными реги-

страционным номером, грузоподъемностью и датой следующего частичного или полного тех-

нического освидетельствования  

3.9.7. Места хранения подъемных механизмов и оборудования должны быть оборудованы 

табличками с информацией о стропах, грузоподъемности и рекомендуемой схемой использо-

вания строп при подъеме.  

3.9.8. Неисправные грузозахватные приспособления, а также приспособления, не имеющие 

бирок (клейм), не должны находиться в местах производства работ. Не допускается нахожде-

ние в местах производства работ немаркированной и поврежденной тары.  

3.9.9. Все подъемные механизмы и оборудование, а также поддерживающие стойки должны 

быть оборудованы табличками с информацией о максимальной рабочей нагрузке (МРН).  

3.9.10. Подъемное оборудование должно храниться:  

- На стеллажах, полках или в подвешенном состоянии, не на земле;  

- Рассортированным по типу и грузоподъемности для быстрого выбора;  

- Стропы из искусственного волокна должны храниться в месте, исключающем попадание 

прямого солнечного света во избежание повреждения ультрафиолетовыми лучами.  
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3.9.11. Зоны производства работ, связанных с подъемом и перемещением грузов, должны 

ограждаться сигнальной лентой или другими методами, для предотвращения входа в опасную 

зону посторонних людей и несанкционированного проезда техники.  

3.10. Электробезопасность  
3.10.1. Электрические щиты и ящики, электрические ячейки и подстанции, любое электрообо-

рудование должны иметь:  

- соответствующее условиям использования конструктивное исполнение, обеспечивающее 

защиту от внешних воздействий окружающей среды, при необходимости – взрывозащищен-

ное исполнение;  

- необходимую маркировку и предупреждающие знаки (напряжение, опасность удара элек-

трическим током, маркировка систем аварийного отключения);  

- быть надежно защищенными от несанкционированного доступа.  

3.10.2. Каждая используемая электроустановка должна иметь устройство аварийного отклю-

чения, а также иметь возможность блокировки цепи питания в состоянии «выключено» при 

помощи замка.  

3.10.3. Все удлинители, используемые вне помещений, должны иметь конструктивное испол-

нение, соответствующее их условиям эксплуатации.  

3.10.4. Все портативные электроинструменты должны регулярно проверяться. Кабели и со-

единительные устройства не должны иметь повреждений, следов плавления или горения. Все 

эксплуатируемые портативные электроприборы должны иметь бирку, свидетельствующую о 

своевременной проверке и пригодности к эксплуатации. Бирка должна отображать информа-

цию о дате следующего испытания и инвентарном номере. Срок проверки 1 раз в 3 месяца.  

3.10.5. Вся электросеть (розетки) общего пользования должна быть защищена устройством 

защитного отключения, настроенным на срабатывание при остаточном токе 30 мА. Если в це-

пи нет устройства защитного отключения, должны использоваться портативные устройства 

защитного отключения.  

3.10.6. Все портативное электрическое оборудование должно иметь действительные иденти-

фикационные ярлыки или бирки, указывающие на пригодность оборудования к использова-

нию.  

3.10.7. Устройства для защиты электрооборудования (предохранители, системы дифференци-

альной защиты от перегрузки) должны быть установлены в каждой электрической цепи. До-

ступ к таким устройствам должен иметь исключительно электротехнический персонал.  

3.10.8. Электрические схемы должны быть в наличии для каждой единицы электрооборудова-

ния.  

3.11. Работа в зоне выбросов горячих газов, около материалов и поверхностей с повы-

шенной температурой  
3.11.1. Перед началом производства работ в зоне выбросов горячих газов, около материалов и 

поверхностей с повышенной температурой Подрядчик совместно с представителями Заказчи-

ка должен провести оценку рисков. Работы должны проводиться с выдачей Подрядчиком 

наряда-допуска на проведение работ.  

3.11.2. Перед выполнением работ в зоне выбросов горячих газов, около материалов и поверх-

ностей с повышенной температурой Подрядчик должен разработать и согласовать с Коорди-

натором План эвакуации на случай чрезвычайной ситуации.  

3.11.3. Каждый работник, выполняющий работы в зоне выбросов горячих газов, около мате-

риалов и поверхностей с повышенной температурой должен быть обеспечен средствами инди-

видуальной защиты в соответствии с выявленными опасностями (спецодежда, спецобувь ру-

кавицы или перчатки, защитная каска, защитные очки, респираторы, противогазы, предохра-

нительные пояса с прикрепленными к ним страховочными канатами, другие специальные 
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страховочные устройства), и обязан применять их в соответствии с идентифицированными 

опасностями и рисками на рабочих местах.  

3.11.4. При необходимости производства сложных в управлении работ (совместных или сов-

мещенных) в зоне выбросов горячих газов, около материалов и поверхностей повышенной 

температуры Подрядчиком из числа наиболее квалифицированных исполнителей работ (как 

правило, бригадир) должен назначаться Наблюдающий.  

Наблюдающий:  

- получает целевой инструктаж от выдающего наряд-допуск или производителя работ (под 

расписку в наряде-допуске);  

- лично осуществляет контроль за исполнением работ в течение рабочей смены и соблюдени-

ем мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда, определяемые нарядом-

допуском и входящие в обязанности исполнителей работ;  

- самостоятельно либо по требованию руководителя работ или допускающего приостанавли-

вает производство работ (и извещает об этом производителя работ) в случаях возникновения 

угрозы жизни и здоровью исполнителей работ;  

- возобновляет производство работ по указанию допускающего к работе или производителя 

работ;  

- несет ответственность за соблюдение мероприятий по обеспечению безопасных условий 

труда во время выполнения работ, входящих в обязанности исполнителей и определяемых 

нарядом-допуском.  

3.12. Работа у воды  
Все лица, работающие у воды должны соблюдать следующие правила:  

- использовать при работе у воды спасательные средства, способные удерживать их вес на 

плаву;  

- проводить проверку спасательных средств до их применения;  

- перед использованием проверять все трапы, мостики, платформы, рабочие сооружения и 

лестницы;  

- применять необходимые средства индивидуальной защиты согласно п. 4. настоящего Согла-

шения;  

- принимать меры предосторожности в отношении условий работы у воды:  

- температура;  

- проход по набережной (скольжение, падение);  

- биологические риски;  

- течение, воздействие воды ;  

- согласовать методы поддержания связи с контролером или часовым.  

3.13. Окончание работ  
После окончания производства Работ Подрядчик должен немедленно удалить с территории 

Заказчика все неиспользованные материалы и отходы, если они не являются собственностью 

Заказчика, и оборудование и оставить рабочую зону в чистоте согласно требованиям Заказчи-

ка.  

4. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) 

4.1. Весь персонал должен быть обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты 

(СИЗ), правильно их применять и постоянно использовать при нахождении на территории За-

казчика:  

- специальную обувь - оборудованную ударопрочным подноском;  

- защитные очки - имеющие ударопрочные линзы и боковую защиту;  

- защитную каску с подбородочным ремешком;  
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- сигнальный жилет или сигнальную одежду со светоотражающими и контрастными вставка-

ми, которая позволит оставаться видимым в различных условиях производственной среды.  

4.2. Персонал, занятый в производстве работ, должен дополнительно использовать соответ-

ствующие СИЗ, обеспечивающие защиту от рисков, связанных с производством данных Ра-

бот:  

- респиратор;  

- наушники или беруши;  

- защитные очки закрытого типа;  

- защитные перчатки;  

- защитный лицевой щиток с креплением на каску. Для сварочных работ:  

- защитные маски/щитки с креплением на каску. Использование масок/щитков с наголовным 

креплением не допускается;  

- термостойкие спецодежда и перчатки;  

- специальная обувь для сварочных работ;  

- специальные перчатки и фартуки для операций, связанных с перемешиванием химикатов.  

4.3. Все перечисленные выше СИЗ должны быть сертифицированными для данных видов ра-

бот и использования на территории РФ.  

4.4. Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика требова-

ний по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика. 

 

5. ТРАНСПОРТ ПОДРЯДЧИКА 

5.1. Все транспортные средства Подрядчика, используемые при производстве Работ должны 

быть оснащены:  

- встроенными ремнями безопасности для водительского и каждого пассажирского кресла.  

- аптечкой первой помощи, огнетушителем, зеркалами заднего вида, исправным звуковым 

сигналом, знаками аварийной остановки, упорами (башмаками) для подкладывания под коле-

са;  

- шинами, соответствующими времени года и требованиям правил дорожного движения по 

износу протектора;  

- исправной световой сигнализацией при движении задним ходом, а технологический и грузо-

вой транспорт грузоподъемностью свыше 10 т., также автоматическим звуковым сигналом 

заднего хода.  

5.2. Для доступа в карьер все легковые автомобили и технологический транспорт Подрядчика 

должны быть оборудованы четырехсторонними проблесковыми маячками.  

5.3. Подрядчик обязан:  

- подготовить План перемещения транспортных средств по объекту, включающий информа-

цию о знаках ограничения скорости и защите края дороги в случае использования Подрядчи-

ком транспортных средств и технологического транспорта при производстве работ на терри-

тории Заказчика;  

- организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О безопасности дорожного движения»;  

- предоставить Заказчику, либо использовать в ходе выполнения Работ исправные транспорт-

ные средства, своевременно проводить технический осмотр транспортных средств, в соответ-

ствии с законодательством РФ;  

- организовать контрольные осмотры транспортных средств перед выездом на трассу (марш-

рут)/перед началом работ;  

- обеспечить соблюдение внутри объектового скоростного режима, установленного Заказчи-

ком;  



 

Заказчик_____________________                                               Подрядчик_____________________ 

 

Страница . 48 из 58 

- обеспечить движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте 

Заказчика (при наличии);  

- представлять Заказчику на осмотр грузоподъёмную технику и автовышки до въезда её на 

территорию, с предоставлением необходимых документов разрешающих её эксплуатацию;  

- предъявлять охране при въезде грузового транспорта на территорию Заказчика путевые ли-

сты установленной формы с отметкой о прохождении предрейсового медицинского осмотра и 

отметкой механика об исправности транспортного средства;  

- соблюдать Правила дорожного движения при перемещении транспортных средств по терри-

тории Заказчика.  

 

6. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ И ПСИХОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ 

6.1. Подрядчик обязан:  

− ежедневно до начала рабочей смены и производственных Работ организовать проверку сво-

их работников, в том числе работников Субподрядчиков, на предмет нахождения их под воз-

действием алкоголя или психоактивных веществ (совместно обозначаемые как «работники 

под воздействием алкоголя или психоактивных веществ»);  

− немедленно отстранять от производства работ и удалять с территории Заказчика своих ра-

ботников под воздействием алкоголя или психоактивных веществ;  

− не воспрепятствовать и оказывать содействие Заказчику в проведении регулярных, и выбо-

рочных проверок своих работников и работников Субподрядчика на предмет нахождения под 

воздействием алкоголя или психоактивных веществ с применением экспресс тестов и пове-

ренного алкотестера;  

− не воспрепятствовать, оказывать содействие Заказчику в проведении осмотра груза, вноси-

мого/ввозимого своими работниками, в том числе работниками Субподрядчиков на террито-

рии Заказчика, на наличие алкоголя или психоактивных веществ;  

− не допускать вноса/ввоза и хранения своими работниками, в том числе работниками Суб-

подрядчика на территории Заказчика алкоголя или психоактивных веществ, за исключением 

Разрешенных веществ.  

6.2. Порядок фиксации любых нарушений требований в отношении алкоголя или психоактив-

ных веществ:  

− При выявлении работника Подрядчика с признаками алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения данный работник направляется для прохождения медицинского 

освидетельствования. По результатам медицинского освидетельствования составляется Про-

токол контроля трезвости. При установлении состояния алкогольного наркотического или 

иного токсического опьянения, одновременно с Протоколом составляется Акт и работник 

Подрядчика немедленно удаляется с территории Заказчика. При отказе работника Подрядчика 

от прохождения медицинского освидетельствования, в присутствии двух свидетелей составля-

ется Акт, с соответствующей отметкой об отказе от прохождения медицинского освидетель-

ствования и работник Подрядчика немедленно удаляется с территории Заказчика. В данном 

случае доказательствами алкогольного или иного токсического опьянения будут свидетель-

ские показания, служебные записки, докладные или иное.  

6.3 Заказчик имеет право:  

• проводить регулярные, нерегулярные и выборочные проверки, а также ежедневные проверки 

перед прохождением на территорию Заказчика, работников Подрядчика с применением экс-

пресс теста и поверенного алкотестера;  

• немедленно удалить работника Подрядчика с территории Заказчика, при подтверждении его 

нахождения под воздействием алкоголя или психоактивных веществ;  
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• отказать работнику Подрядчика в прохождении на территорию Заказчика при подтвержде-

нии его нахождения под воздействием алкоголя или психоактивных веществ на основании 

данных экспресс теста и поверенного алкотестера;  

• проводить осмотры груза, вносимого/ввозимого работником Подрядчика на территорию За-

казчика, на наличие алкоголя или психоактивных веществ;  

• отказать работнику Подрядчика во вносе/ввозе на территорию Заказчика груза, содержаще-

го алкоголь или психоактивные вещества, за исключением Разрешенных веществ; в случае 

необходимости, в любое время производить осмотры временных складов Подрядчика на 

предмет хранения алкоголя или психоактивных веществ.  
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7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

7.1.  Заказчик обязуется ознакомить Подрядчика с основными положениями соблюдения норм 

охраны окружающей среды (далее – ООС) при выполнении работ или оказанию услуг, плани-

руемых к проведению или проводимых на производственных и непроизводственных площад-

ках (объектах) Заказчика. Ознакомление осуществляется лицом, ответственным за природо-

охранную деятельность. Допускается оформление результатов ознакомления с нормами ООС 

посредством внесение соответствующих записей в журналы и инструкции (лист ознакомле-

ния), а также в иные организационно-распорядительные документы Заказчика по соответ-

ствующей тематике. Заказчик информирует Подрядчика о статусе-категории объекта негатив-

ного воздействия (далее-НВОС) на котором планируются или проводятся работы/услуги. 

7.2. Подрядчик обязуется соблюдать принятые и утвержденные нормы и правила в части ООС 

в Российской Федерации (Федеральные законы, правительственные и ведомственные приказы, 

постановления и распоряжения) локальные организационно-распорядительные документы За-

казчика, а также требования должностных лиц Заказчика, уполномоченных в части контроля 

над ООС.  

7.3. Подрядчик обязуется минимизировать степень негативного воздействия на элементы при-

родной среды, оказываемой на них негативными факторами в результате его деятельности по 

производству работ или оказанию услуг. Под элементами природной среды понимаются: поч-

венный, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, а также сложившийся био-

ценоз. Под негативными факторами понимаются: отходы (в т.ч. производства и потребления, 

медицинские, недропользования и т.д.), выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (поверхностные и подземные), факторы 

физического воздействия.       

7.4. Заказчик имеет право осуществлять контроль над исполнением требований охраны ОС 

при осуществлении им производства работ или оказания услуг, а также запрашивать докумен-

тацию, относящуюся к сфере ООС, связанную с деятельностью на объектах Заказчика.  

7.5. Заказчик имеет право указывать на отступления или нарушения от установленных норм и 

правил, фиксировать такие факты в т.ч. с применением средств фото и видео-фиксации, а так-

же инициировать оформление документарных актов и последующих комиссионных разбира-

тельств о таких случаях.  

7.6. Представители Заказчика вправе требовать от Подрядчика незамедлительного устранения 

несоответствия без оформления акта в случаях, если не нанесен вред ОС.   

7.7. Подрядчик обязуется незамедлительно сообщать уполномоченному представителю или 

руководству Заказчика о ситуациях, связанных с загрязнением окружающей природной среды, 

при этом Подрядчик обязуется предпринимать доступные ему действия, препятствующие 

дальнейшему ухудшению возникшей ситуации.  

7.8. Подрядчик несет финансовую ответственность за устранение последствий нарушений 

норм и правил ООС, включая ликвидационные мероприятия, административные штрафы и 

возмещение ущерба, предъявляемые органами государственного надзора и контроля, плат за 

негативное воздействие на ОС (в случаях и в порядках, предусмотренными законодательством 

РФ), а также возможных судебных издержек.  

7.9. До начала производства работ или оказания услуг, а также в ходе их осуществления, пред-

ставителями Заказчика и Подрядчика определяются основные технические моменты и прин-

ципы ООС:  

- определение мест накопления отходов (далее – МНО) их номенклатуры и способов накопле-

ния. Отдельно выделяются МНО для отходов, подобных коммунальных и относящихся к 

ТКО, а также для отходов 1-2 классов опасности. Нахождение любых отходов вне специально-

отведенных мест, считается грубым несоответствием условиям Соглашения и Договора; 
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- определение прав собственности на образуемые отходы (в зависимости от проводимых тех-

нологических процессов и прав собственности на технические средства и материалы, с помо-

щью которых производятся работы или оказываются услуги), для определения ответственных 

за их учет (согласно правилам установленным законодательством РФ) и передачу на дальней-

шее обращение сторонним организациям, имеющим необходимую разрешительную докумен-

тацию. Для собственного обращения с отходами Подрядчиком или Заказчиком необходимо 

наличие у сторон правовых на то оснований и в соответствии с классами опасности таких от-

ходов; 

- определение процессов и средств, посредством которых может оказываться негативное вли-

яние на атмосферный воздух (в том числе: сварочные работы, резка и обработка поверхно-

стей, лакокрасочные работы, деревообработка, работы с полимерными и резинотехническими 

изделиями, хранение нефтепродуктов, энергетическое сжигание топлива, пыление сыпучих 

материалов и т.д.) для соотнесения их с действующей разрешительной документацией Заказ-

чика; 

- определение способов проведения работ и оказания услуг, препятствующих загрязнению 

водных объектов и подземных водных горизонтов (исключающих незаконный сброс сточных 

вод без предварительной очистки и в незарегистрированных точках сброса, а также попадания 

в водные объекты отходов любых классов опасности, химического или морфологического со-

става и агрегатного состояния); 

- определений времени и возможности, при которых происходит загрязнение физическими 

негативными факторами (в т.ч. шумами и вибрациями). 

7.10. В случаях, когда деятельность Подрядчика на объектах Заказчика может быть идентифи-

цирована, как организация выделенного объекта негативно воздействия и будет иметь про-

должительное временное течение, Подрядчик обязан оформить необходимую документацию и 

осуществить постановку такого объекта на учет в реестр Росприроднадзора. К данным объек-

там относятся организованные ремонтные сооружения-боксы, топливное хозяйство (резервуа-

ры), котельные и электрические станции, складское хозяйство закрытого или открытого типа с 

источниками загрязнения атмосферного воздуха и т.д.   

7.11. Подрядчик обязуется не осуществлять на территории Заказчика деятельность из числа 

лицензируемых видов деятельности (в т.ч. по обращению с отходами), без наличия разреши-

тельных документов и иных правовых оснований.  

 7.12. В случае принятия изменений в законодательство РФ, произошедших в ходе производ-

ства работ и оказания услуг, а также в случаях, при которых в разрешительную природо-

охранную документацию Заказчика вносятся изменения, препятствующие дальнейшему за-

конному взаимодействию между сторонами на объектах Заказчика, стороны обязаны инфор-

мировать друг дуга о таких изменениях и определять новые механизмы взаимодействия.  

7.13. В случаях, не предусмотренных положениями настоящего Соглашения и/или условиям 

Договора о производстве работ и/или оказания услуг, Заказчик и Подрядчик руководствуются 

законодательством РФ об охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения (Кодексы РФ, Федеральные законы, Законы субъектов РФ, ведомственные 

приказы постановления, распоряжения). 

8. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

8.1. В вопросах обеспечения пожарной безопасности Сторонам надлежит руководствоваться 

требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Фе-

дерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Пра-

вил противопожарного режима в Российской Федерации" и другими нормативными докумен-

тами, содержащими требования пожарной безопасности.  
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8.2. Подрядчик обязан поддерживать в местах проведения работ, в занимаемых помещениях 

надлежащий противопожарный режим, выполнять установленные требования пожарной без-

опасности. Также с целью предупреждения пожаров он обязан контролировать места проведе-

ния работ, проводить осмотр помещений перед их закрытием после окончания рабочего дня.  

8.3. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет укомплектовывать места проведения ра-

бот и занимаемые помещения первичными средствами пожаротушения, знаками пожарной 

безопасности в соответствии с нормами комплектования.  

8.4. Подрядчик обеспечивает содержание первичных средств пожаротушения в постоянной 

готовности к использованию и техническое обслуживание огнетушителей в соответствии с 

предъявляемыми к ним требованиями.  

8.5. При предоставлении Подрядчику на время выполнения работ зданий, помещений, кото-

рые оборудованы системами противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализа-

ции, оповещения о пожаре и т. п.), Подрядчик обязан обеспечить содержание систем в ис-

правном состоянии. Подрядчик обязуется получить от Заказчика информацию по оповещени-

ям и порядке работы систем и осуществлять в дальнейшем надлежащий прием и регистрацию 

сигналов тревоги о срабатывании пожарной сигнализации.  

8.6. При хранении и работе с пожароопасными и взрывопожароопасными веществами и мате-

риалами должны соблюдаться требования маркировки и предупредительных надписей, вы-

держиваться противопожарные расстояния до граничащих с ними объектов.  

8.7. При проведении пожароопасных работ должно применяться оборудование, аппараты и 

приспособления, удовлетворяющие техническим условиям и безопасной эксплуатации.  

8.8. Подрядчик обязан определить порядок беспрепятственного доступа в занимаемые поме-

щения (в т. ч. в нерабочее время) в случае пожара или при других чрезвычайных ситуациях.  

8.9. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за 

невыполнение требований по обеспечению пожарной безопасности, ответственность за по-

следствия пожара, возникшего по его вине и нанесшего какой-либо ущерб.  

8.10. В случае наличия вины Подрядчика или привлеченного им субподрядчика, Подрядчик 

обязан возместить ущерб, причиненный в результате пожара имуществу Заказчика или треть-

их лиц.  

9. КУРЕНИЕ 

9.1. Подрядчик обязан руководствоваться Правилами противопожарного режима в РФ, утвер-

жденными постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020.  

9.2. Подрядчик обязан руководствоваться Федеральным законом «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребле-

ния никотинсодержащей продукции».  

9.3. На территории Заказчика курение (в том числе и электронных сигарет) запрещено везде, 

кроме строго определенных и оборудованных мест, обозначенных соответствующими знака-

ми.  

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ ПО ВОПРОСАМ ОТ, ПБ, ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Подрядчик должен представлять ежемесячный отчет по ОТ и ПБ по форме, представленной 

Заказчиком (Приложение №1), по результатам выполнения работ Подрядчика и привлеченных 

субподрядчиков. Отчет за текущий месяц должен предоставляться Координатору не позднее 

1-го рабочего дня последующего месяца (или по окончанию работ, для работ завершившихся 

ранее конца месяца).  

Если Стороны не согласовали иного, Отчет должен отражать следующее:  

• все случаи производственных травм;  
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• все иные происшествия и иные незапланированные события, которые привели или могут 

привести к серьезным травмам/ущербу/убыткам и/или о которых необходимо уведомить ком-

петентные государственные органы;  

• все ДТП, произошедшие в отчетном периоде;  

• любые уведомления, которые были получены или получение которых ожидается от компе-

тентных государственных органов с требованием принятия мер по устранению недостатков, а 

также уведомления о продолжающемся судебном разбирательстве или ином судебном иске;  

• справку о проведении осмотров, проверок и аудита, а также контрольных мероприятий;  

• общее количество человеко-часов, которые персонал Подрядчика, его субподрядчиков про-

работал на территории производства Работ, общее количество персонала Подрядчика, его 

субподрядчиков в месте производства Работ. 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОТ, ПБ, ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ООС 

11.1. Подрядчик несет ответственность за любые нарушения действующего законодательства 

РФ в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, включая оплату взысканий, неустоек 

(пеней, штрафов) и компенсаций за последствия, вызванные такими нарушениями по его вине. 

Если Заказчик понес убытки по вине Подрядчика, Подрядчик обязан компенсировать Заказчи-

ку все убытки.  

11.2. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность всех лиц и имущества, нахо-

дящихся на территории производства Работ, и должен компенсировать Заказчику и/или треть-

им лицам все убытки, причиненные соответствующему лицу и/или имуществу. Заказчик не 

несет ответственности за любые травмы, увечья или смерть любого из членов персонала Под-

рядчика, его субподрядчиков, возникшие не по вине Заказчика, а также, если пострадавший 

нарушил правила ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС.  

11.3. При каждом выявленном нарушении правил в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и 

ООС, установленных законодательством РФ, а также положений настоящего Соглашения со-

ставляется Акт, подписываемый уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. 

Уполномоченным лицом со стороны Подрядчика на подписание акта является лицо, ответ-

ственное за выполнение работ, на территории Заказчика согласно условиям Договора. В слу-

чае если представитель Подрядчика отказывается подписать Акт о нарушении ОТ, ПБ, пожар-

ной безопасности и ООС, акт оформляется Заказчиком в одностороннем порядке в присут-

ствии 2-х свидетелей, о чем в Акте делается соответствующая отметка.  

11.4. В случае выявления фактов нахождения работников Подрядчика, его субподрядчиков на 

территории производства Работ под воздействием алкоголя или психоактивных и иных за-

прещенных веществ или фактов проноса и хранения такими работниками запрещенных ве-

ществ на территории производства Работ, Заказчик вправе расторгнуть договор  на выполне-

ние работ, в отношении которых было выявлено нарушение, в одностороннем внесудебном 

порядке.  

11.5. Обо всех происшествиях на территории производства Работ, Подрядчик обязан незамед-

лительно устно (по телефону, телефонограмма, либо другим доступным способом), а затем, в 

течение 24 часов в письменной форме (с отметкой Заказчика о получении) сообщить Заказчи-

ку. Письменное уведомление может быть выполнено в произвольной форме, но в обязатель-

ной порядке содержать краткое описание происшествия и предварительную информацию о 

тяжести травм и характере повреждений имущества всех вовлеченных сторон. В случае за-
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держки своевременного уведомления или сокрытия факта происшествия Заказчик вправе рас-

торгнуть Договор на выполнение соответствующих работ в одностороннем внесудебном по-

рядке.  

11.6. Заказчик вправе приостановить работы по договору подряда в одностороннем порядке, 

уведомив об этом Подрядчика, в случае нарушения работниками Подрядчика правил в обла-

сти ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, установленных законодательством РФ, а также 

положений настоящего Соглашения, на срок - до устранения нарушений.  

 

12. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Авария - неконтролируемый техногенный процесс, в результате которого происходит разру-

шение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственном объек-

те, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.  

Акт выявленных нарушений - документ, составленный уполномоченными лицами и под-

тверждающий установленный факт нарушения.  

Алкоголь - любой пищевой продукт, содержащий в своем составе спирт или спиртосодержа-

щие вещества.  

Баллон - сосуд, имеющий одну или две горловины для установки вентилей, фланцев или 

штуцеров, предназначенный для транспортировки, хранения и использования сжатых, сжи-

женных или растворенных под давлением газов.  

Вводный Инструктаж - первичное ознакомление с требованиями правил безопасности, дей-

ствующими на территории Заказчика; проводится со всеми вновь принимаемыми на работу 

лицами независимо от их образования, стажа работы, а также с временными работниками, ко-

мандированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или 

практику. Вводный инструктаж перед началом производственных работ на территории Заказ-

чика проводится специалистом по ОТ и сопровождается соответствующей записью в журнале 

инструктажей.  

Вред - лишение жизни, телесное повреждение или иное повреждение здоровья, а также нега-

тивное воздействие на окружающую природную среду.  

Замкнутое пространство - пространство, полностью или частично ограниченное, входы и 

выходы из которого затруднены или ограничены и препятствуют быстрому проходу через них 

работников и воздухообмену. Такое пространство не проектируется как рабочее место и мо-

жет иметь:  

- атмосферу, содержащую опасную концентрацию загрязняющих веществ, или экстремальные 

значения температур;  

- недостаток или избыток кислорода;  

- опасность завала и т.д.,  

- имеет ограниченные возможности для входа и выхода.  

Некоторые примеры помещений и объектов с ограниченным пространством:  

- Силосы: сырьевые и цементные;  

- Цистерны, емкости для хранения;  

- Шахты, ямы, емкости, накопители;  

- Средства передвижения: танкеры, бочки на грузовых платформах, пространства в поворот-

ных узлах на экскаваторах;  

- Оборудование: прессы и прокатные установки, питатели, циклоны, печи, клинкерные охла-

дители, отделения миксеров. Земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием 

грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и погру-

жением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных ин-

женерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров.  
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Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на производствен-

ном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений, нор-

мативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ.  

Квалификация Работника - характеристика совокупности знаний и умений работника, уста-

новленная в форме присвоения ему определенной квалификации, звания, соответствующего 

разряда, категории или класса.  

Координатор - работник Заказчика, официально назначенный ответственным за координацию 

работ, выполняемых Подрядчиком, включая контроль соблюдения требований охраны труда, 

промышленной, пожарной и экологической безопасности.  

Куратор - Руководитель структурного подразделения Заказчика(например, руководитель ре-

монтной службы филиала) организующего работы с привлечением Подрядчика. Куратор от-

вечает за исполнение Подрядчиком всех обязательств в области ОТ и ПБ, установленных до-

говором подряда или договором возмездного оказания услуг в интересах Компании.  

Куратор отвечает за назначение Координатора (-ов) исходя из специфики выполняемой рабо-

ты. Куратор может взять на себя роль Координатора.  

Медицинский осмотр - комплекс медицинских вмешательств, проводимых с целью выявле-

ния состояния здоровья, патологических состояний, заболеваний и факторов риска их разви-

тия. Микротравма (травма) - телесные повреждения, требующие оказания первой медицин-

ской помощи, не вызвавшие утрату трудоспособности.  

Несчастный случай - телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим ли-

цом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, мол-

нией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насеко-

мыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструк-

ций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, 

обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой необходимость перево-

да пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности 

либо смерть пострадавших — событие, приводящее к смертельному исходу, травме или забо-

леванию работника.  

Огневые работы - производственные операции, связанные с применением открытого огня, 

искрообразованием или нагреванием деталей (элементов конструкций) до температур, спо-

собных вызвать воспламенение веществ, материалов и конструкций (сварка, резка, пайка с ис-

пользованием энергии электрической дуги, газового пламени и плазменной дуги, нагрев кон-

струкций, оборудования и коммуникаций электронагревателями, паяльными лампами, газо-

выми и жидкостными горелками, механическая обработка металла с образованием искр).  

Опасная ситуация - ситуация, возникновение которой может вызвать воздействие на работа-

ющего (работающих) опасных и вредных производственных факторов.  

Охрана Окружающей Среды (ООС) - деятельность органов государственной власти Россий-

ской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, юри-

дических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, 

рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение нега-

тивного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвида-

цию ее последствий  

Охрана Труда (ОТ) - система сохранения здоровья и жизни работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия (ст. 209 ТК РФ).  

Оценка Рисков - документированный процесс, включающий в себя описание последователь-

ности выполнения работ (отдельные операции/шаги), перечень опасностей, связанных с вы-
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полнением работ на каждом этапе их выполнения, с уточнением, кто может быть подвержен 

риску, и описание необходимых мер обеспечения безопасности.  

Подъемник (вышка) - грузоподъемная машина прерывного действия, предназначенная для 

перемещения людей с инструментом и материалами и проведения работ в пределах зоны об-

служивания.  

Персональный замок - это фиксирующее механическое устройство, удерживающее устрой-

ство отключения питания в безопасном положении.  

Первая помощь - это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или сохране-

ние жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемых не медицинскими работниками (взаи-

мопомощь) или самим пострадавшим (самопомощь).  

Поверка - определение погрешностей средств измерений и установление их пригодности к 

применению; производится органами метрологической службы при помощи эталонов и об-

разцовых средств измерений.  

План управления ОТ и ПБ - документ, содержащий перечень действий, с учетом норматив-

ных актов РФ, Политики, целей и т.д. организации в области ОТ, направленных на обеспече-

ние ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС при производстве Работ, с приложением графика 

осуществления данных действий; выделяются организационные, санитарные, технические и 

индивидуальные мероприятия.  

План экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях - последовательность дей-

ствий работников организации в случае чрезвычайной ситуации.  

План передвижения по площадке - документ, содержащий схему передвижения транспорт-

ного средства по территории производственной площадки.  

Политика организации в области Охраны Труда - документ, описывающий общий харак-

тер действий компании, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда.  

Предпосылка к несчастному случаю (почти происшествие) (опасное происшествие) - любое 

незапланированное событие, которое могло привести к происшествию.  

Производственная травма - повреждение тканей организма работника, вызванное механиче-

ским воздействием производственного фактора и повлекшее за собой: необходимость перево-

да работника на др. работу; временную или стойкую утрату работником трудоспособности; 

смерть работника.  

Промышленные отходы - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образующиеся при 

производстве продукции или выполнении работ и утратившие полностью или частично ис-

ходные потребительские свойства.  

Процедура Отключения и Блокировки - представляет главный и предпочтительный метод 

для контроля опасных видов энергии и состоит в организации надежных условий отключе-

ния/отсоединения источников энергии и блокировки возможности их неконтролируемого вы-

хода при выполнением работ на оборудовании или механизмах. Как только механизмы и обо-

рудование правильно отключены или отсоединены от источников энергии, они должны быть 

блокированы, промаркированы и проверены.  

Блокировка означает физическую блокировку устройств управления станка или оборудования 

(например, блокировка рукоятки клапана на трубе).  

Маркировка означает прикрепление информационных табличек, предупреждающих о том, что 

в данный момент на механизме или оборудовании проводятся работы, с указанием имен рабо-

тающих и даты начала проведения работ.  

Проверка означает проверку путем тестирования того, что станок или оборудование должным 

образом отключены от источника энергии и подача энергии не может быть восстановлена до 

момента снятия блокировки.  

Психоактивные (психотропные) вещества - любое химическое вещество (или смесь) есте-

ственного или искусственного происхождения, которое влияет на функционирование цен-

тральной нервной системы, приводя к изменению психического состояния. Эти изменения мо-
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гут носить как положительный (лечебный) характер, так и отрицательный. Психоактивные 

вещества, вызывающие привыкание, запрещённые законодательством, называются наркоти-

ками.  

Разрешенные вещества - вещества, необходимые для выполнения Работ по Договору и пред-

варительно согласованные с Заказчиком.  

Риск - мера опасности, характеризующая вероятность появления опасности и размеры связан-

ного с ней ущерба.  

Средства Индивидуальной Защиты (СИЗ) - средства, используемые работником для 

предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных производственных факто-

ров, а также для защиты от загрязнения.  

Директивы и Правила Заказчика - обязательные к выполнению внутренние документы, со-

держащие информацию о процедуре безопасного производства отдельных видов работ.  

Страховочная привязь - относится к основным средствам, предохраняющим работника от 

падения или при падении при производстве работ на высоте.  

Тренинг - процесс получения навыков и умений в какой-либо области.  

Устройства и приборы блокировки, фиксации - приспособления, обеспечивающие фикса-

цию частей машин или элементов электрических схем в определенном состоянии, которое со-

храняется независимо от наличия или прекращения воздействия.  

Ущерб — расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произве-

сти для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества Чрезвы-

чайная Ситуация (ЧС) — обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 

аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 

могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окру-

жающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизне-

деятельности людей.  

Экспресс тест - быстровыполняемый качественный и количественный анализ биоматериала 

(мочи, крови, слюны и т.д.) с целью исследования на наличие в его составе психоактивных 

веществ  

Уполномоченное лицо на подписание акта со стороны Заказчика - лицо, указанное в дого-

воре Подряда либо лицо, непосредственно фиксирующее нарушение правил в области ОТ, ПБ, 

пожарной безопасности и ООС.  
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Приложение№1 .  

к Соглашению о соблюдении правил охраны труда,  

промышленной безопасности, пожарной безопасности  

и охраны окружающей среды 
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ПБ  
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