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Заказчик_________________________                                           Подрядчик_______________________ 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА   

на выполнение ремонтных работ 

 

 

город Абакан «__» ________2026 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Разрез Кирбинский» (ООО «Разрез 

Кирбинский») в лице Генерального директора Сидорова Валерия Викторовича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  

и _____________________, в лице __________________, действующего на основании __________, 

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

Статья 1. Определения 

Понятия, применяемые в настоящем Договоре, означают следующее: 

1.1. «Стороны»: Заказчик и/или Подрядчик; 

1.2. «Заказчик»: Общество с ограниченной ответственностью «Разрез Кирбинский» (ООО «Разрез 

Кирбинский»), ИНН 1901116323, ОГРН 1131901005620, зарегистрированное и действующее в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

1.3. «Подрядчик»: _______________, ИНН _______________, ОГРН _________________, 

зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Подрядчик осуществляет свою деятельность на основании свидетельства СРО о допуске к работам 

по настоящему Договору; 

1.4. «Договор»: настоящий документ, заключенный Сторонами, со всеми Приложениями, а также 

изменения и дополнения, которые вносятся в настоящий Договор; 

1.5. «Работы»: комплекс ремонтных работ на Объекте, выполняемых Подрядчиком в соответствии с 

настоящим Договором, сметной документацией, Техническим заданием, включая, но, не 

ограничиваясь этим, выполнение Подрядчиком ремонтных работ, с использованием собственных 

материалов и оборудования, иных необходимых работ; 

1.6. «Акт об обнаруженных недостатках (дефектах)»: документ, составленный в произвольной 

форме, в котором Стороны фиксируют недостатки в Работах, обнаруженные Заказчиком в процессе 

производства, приёмки результатов выполненных Работ или в течение гарантийного срока 

эксплуатации Объекта; 

1.7. «Акт о приемке выполненных работ»: документ, составляемый по унифицированной форме 

№ КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11.11.1999г. № 100, 

подтверждающий выполнение определенного вида Работ и подписываемый уполномоченными 

представителями Заказчика и Подрядчика (далее – Акт по форме КС-2); 

1.8. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»: документ, составляемый по 

унифицированной форме № КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата России от 

11.11.1999г. № 100, подписываемый уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика 

на основании данных Акта о приёмке выполненных работ (далее – Акт по форме КС-3); 

1.9. «Гарантийный срок»: срок, в течение которого Подрядчик обязуется устранять недостатки 

(дефекты) выполненных и принятых Заказчиком Работы, за которые Подрядчик несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего 

Договора, за свой счёт и в кратчайшие, согласованные с Заказчиком, сроки; 

1.10. «Дефекты/недостатки»:  Документально подтвержденное отступление от требований 

Нормативно-технических документов, Технического задания при производстве Работ (в том числе 

с использованием некачественных или несоответствующих установленным требованиям 

материалов и оборудования), результатом которого является ненадлежащее качество Работ; 

1.11. «Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных 

объектов основных средств» - подписанный Сторонами документ о завершении Работ в объёме 

согласно условиям Договора по форме ОС-3 (далее – Акт по форме ОС-3). 

1.12. «Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных 

объектов основных средств» - подписанный Сторонами документ о завершении Работ в объеме 

согласно условиям Договора по форме ОС-3 (далее - Акт по форме ОС-3). 
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1.13. «Дата завершения работ на Объекте»: дата подписания Сторонами Акта о приемке 

законченного ремонтом объекта; 

1.14. «Дата вступления Договора в силу»: дата подписания (заключения) настоящего Договора 

Сторонами; 

1.15. «Дополнение» или «Дополнительное соглашение»: подписанный Сторонами документ, 

определяющий изменения и/или дополнения, вносимые в Договор, и составляющий неотъемлемую 

часть Договора; 

1.16. «Персонал Подрядчика»:  штатные сотрудники Подрядчика или физические лица, 

привлеченные Подрядчиком на договорной основе для выполнения Работ или их части; 

1.17. «Представитель Заказчика»: лицо, уполномоченное Заказчиком на совершение от его имени 

действий в соответствии с настоящим Договором. Заказчик обязан письменно уведомить 

Подрядчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий; 

1.18. «Представитель Подрядчика»: лицо, уполномоченное Подрядчиком на совершение от его 

имени действий в соответствии с настоящим Договором. Подрядчик обязан письменно уведомить 

Заказчика о назначении своего Представителя и объеме предоставленных ему полномочий; 

1.19. «Приложение»: документ, указанный в перечне приложений к настоящему Договору и 

являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.20. «Заверенная копия»: копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица (с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности подписанта) и печатью Подрядчика, или 

нотариально удостоверенная копия документа, или копия документа, заверенная подписью 

уполномоченного лица и печатью государственного/муниципального органа, выдавшего документ. 

1.21. «Территория Заказчика» - территория разреза «Кирбинский», определенная границами 

земельных участков, принадлежащих Заказчику, имеющая по периметру обваловку в виде земляных 

валов, включая территорию административно-бытовых корпусов, контрольно-пропускных пунктов 

(КПП) и стояночной площадки перед КПП. 

 1.22. Все термины, перечисленные в настоящей статье, указываются в тексте настоящего Договора 

с прописной буквы, в единственном или множественном числе, и трактуются в соответствии с 

определениями, данными в настоящей статье. 

1.23. В случае отмены действия, указанных в настоящем пункте Договора, нормативных документов 

в период действия Договора, правовое регулирование осуществляется по вновь введенным 

нормативным актам и Нормативно-техническим документам. 

1.24. Результат работ- выполненный комплекс работ согласно Приложения №1 к данному 

Договору). 

 

Статья 2. Предмет Договора 

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами, материалами и 

оборудованием комплекс ремонтных Работ на объекте: «Железнодорожный путь №2» (далее 

Объект) согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Договору), Локально 

сметному расчету (Приложение №2 к настоящему Договору), Графику производства работ 

(Приложение №3 к настоящему Договору), с соблюдением норм и правил действующего 

законодательства РФ. Результат работ посредством подписания Акта по форме ОС-3 передать 

Заказчику. Заказчик обязуется, принять Работы и оплатить их. 

Статья 3. Стоимость работ по Договору 

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет: 

(____________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 22%: ______ 

(__________________) рублей ____ копеек в соответствии с Локально сметным расчетом  

(Приложения №2 к настоящему Договору). 

3.2. Стоимость Работ на период действия настоящего Договора является предельной, и не подлежит 

изменению в ходе его исполнения в сторону увеличения. Стоимость работ, выполняемых 

Подрядчиком по настоящему Договору, соразмерно уменьшается в случае уменьшения объема 

работ, изменении стоимости строительства, сырья, материалов, изделий, конструкций, а также в 

других случаях. 

3.3. Стоимостью Работ по настоящему Договору учтены все затраты Подрядчика для выполнения 

обязательств по настоящему Договору, а также компенсация всех издержек.  
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3.4. В стоимость Работ по настоящему Договору включены любые Работы, выполнение которых 

необходимо для обеспечения соответствия Объекта требованиям Заказчика, в том числе прямо не 

указанные в Договоре, но необходимые для обеспечения непрерывного и безопасного сооружения 

Объекта. 

3.5. Изменение объемов Работ по видам может быть выполнено только технически обоснованно и 

по письменному согласованию Заказчика, и оформлено дополнительным соглашением, 

подписанным с обеих сторон. Изменение первоначальной договорной цены без подписания 

Сторонами дополнительных соглашений не допускается. 

3.6. Подрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

Статья 4. Порядок и условия оплаты 

4.1. Оплата фактически выполненных Работ производится ежемесячно Заказчиком в следующем 

порядке:  

- оплата в размере 100% за выполненные работы производится Заказчиком в течение 90 (девяноста) 

календарных дней с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме 

КС-2 на основании следующих первичных документов, предоставляемых Подрядчиком 

одновременно с Актом о приемке выполненных работ:   

• Счета на оплату; 

• Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); 

• Счета-фактуры. 

4.2. В случае нарушения Подрядчиком установленных правил оформления предоставленных 

первичных документов (Актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости 

выполненных работ (форма КС-3), исполнительной и прочей документации) Заказчик вправе 

приостановить исполнение своего обязательства по оплате выполненных Работ до момента 

предоставления надлежащим образом оформленных первичных документов, при этом начисление 

неустойки за несвоевременную оплату не производится. 

4.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после взаимного исполнения обязательств по 

настоящему Договору Стороны производят сверку взаимных расчётов, результаты которой 

оформляются в виде двустороннего акта. Стороны не могут отражать в учете предметы 

неурегулированных разногласий в целях недопущения расхождений во взаимных расчётах. 

4.4. Выставляемые Подрядчиком счета, акты формы КС-2, справки формы КС-3, а также платежные 

документы Заказчика должны иметь ссылку на дату и номер настоящего Договора. 

4.5. Расчеты по настоящему Договору производятся в российских рублях путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в ст.17 настоящего 

Договора.  

4.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных 

средств с расчетного счета Заказчика. 

4.7. В случае если в процессе приемки выполненных Подрядчиком Работ Заказчиком будут 

обнаружены некачественно выполненные работы (дефекты/недостатки), Подрядчик своими силами 

и за свой счёт обязан в срок, указанный Заказчиком в письменном виде, устранить выявленные 

недостатки. На протяжении всего времени устранения Подрядчиком недостатков выполненных им 

Работ, Заказчик вправе не подписывать Акты выполненных работ по форме КС-2 и Справки о 

стоимости выполненных работ по форме КС-3, касающиеся Работ, выполненных с недостатками, а 

также не производить по ним оплату. 

4.8. В случае, если Подрядчик не устранит недостатки в согласованный срок, Заказчик имеет право 

устранить дефекты самостоятельно, в том числе путем привлечения третьих лиц, с последующим 

выставлением понесенных расходов и убытков Подрядчику, который обязан их возместить. 

В указанном случае, оплата понесенных Заказчиком расходов и убытков производится 

Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком 

соответствующего требования, счета и калькуляции затрат. 

4.9. Работы, выполненные с изменением или отклонением от сметной документации, не 

оформленные в установленном порядке, приёмке и оплате не подлежат. 
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4.10. Заказчик вправе приостановить расчеты за выполненные Работы с Подрядчиком, если 

Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Договору, а также удержать сумму 

неустоек с Подрядчика при осуществлении оплаты по Договору (невыполнение или невыполненные 

части Работ), а также удержать сумму неустоек с Подрядчика при осуществлении оплаты по 

настоящему Договору.  

       4.11. Все результаты по снижению стоимости Работ, не влияющие на снижение 

эксплуатационных и технических характеристик Объекта, распределяются по Дополнительному 

соглашению Сторон. 

 

Статья 5. Сроки выполнения работ и срок действия Договора 

5.1. Общий срок выполнения Работ определяется согласно графику производства работ 

(Приложение №3 к настоящему Договору) 

- начало Работ: май 2026___г. 

- окончание Работ: сентябрь 2026___г.  

5.2. Работы должны быть закончены Подрядчиком и сданы Заказчику в сроки, указанные в п. 5.1. 

настоящего Договора.  

5.3. По согласованию Сторон срок выполнения Работ может быть изменен Дополнительным 

соглашением к настоящему Договору.  

5.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 

выполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору. 

 

Статья 6. Обязательства Подрядчика 

Для выполнения Работ по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательства: 

6.1. Выполнить своими силами и/или силами привлеченных организаций, квалифицированным 

персоналом все Работы, предусмотренные п.2.1. настоящего Договора в объеме и сроки, 

предусмотренные Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору), а 

также требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативными 

документами федерального уровня и сдать Работы Заказчику. 

6.2. Обеспечить: 

 производство Работ в полном объеме в соответствии с Техническим заданием 

Заказчика (Приложение № 1), действующими строительными нормами и правилами, другими 

нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, 

требованиями органов государственного надзора; 

 производство Работ надлежащими материалами, оборудованием, расходными 

материалами, необходимыми для монтажа объекта; 

  качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими на территории РФ 

нормами и техническими условиями; 

  проведение производственного экологического мониторинга и контроля за 

состоянием компонентов окружающей среды, согласно действующему законодательству РФ; 

 соблюдение своим Персоналом, а также Персоналом субподрядных организаций 

Приложения № 4 к настоящему Договору «Соглашение о соблюдении правил охраны труда, 

промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды ООО «Разрез 

Кирбинский» и  законодательства об охране труда окружающей среды и пожарной 

безопасности; 

  обеспечить в течение срока производства Работ до даты подписания Акта по форме 

ОС-3), надлежащее хранение материалов и оборудования, находящихся на территории 

Заказчика.  

6.3. Обеспечить в ходе выполнения Работ: 

  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, в том числе 

пожарной безопасности строящегося и прилегающих к нему объектов, в соответствии с 

правилами пожарной безопасности;  

 предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций;  

 рациональное использование территории Заказчика; 
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 охрану окружающей среды, зеленых насаждений и мероприятий по рекультивации   

земли, а в случае неисполнения настоящего пункта – нести ответственность в соответствии с 

настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Обеспечить в процессе производства работ и после завершения работ собственными силами и 

в счёт суммы настоящего Договора систематическую полную и тщательную уборку территории 

Заказчика, на которой производятся Работы, и прилегающей к ней территории от строительного 

мусора, а также его вывоз и утилизацию. 

6.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при 

обнаружении: 

 возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний 

о способе исполнения работ; 

 иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих пригодности или 

прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее выполнения в 

срок; 

 необходимость проведения дополнительных Работ, обнаружившихся в ходе 

строительства, не учтённых в технической документации; 

 возможного возникновения чрезвычайной ситуации на объекте строительства. 

При этом Подрядчик при наступлении указанных чрезвычайных событий после незамедлительного 

уведомления Заказчика обязан принять все возможные меры, направленные на ликвидацию 

последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба имуществу 

Заказчика, вреда жизни и здоровью находящихся на территории Заказчика лиц. 

6.6. Обеспечить уведомление Заказчика о любых внеплановых событиях и происшествиях на 

территории Заказчика и/или в связи с исполнением настоящего Договора, включая, но не 

ограничиваясь сведениями: 

- об авариях, пожарах, возгораниях, запретах государственных надзорных органов на производство 

работ – незамедлительно; 

- о любом несчастном случае, независимо от степени его тяжести по форме, установленной 

уполномоченным государственным органом – незамедлительно и предоставить копии материалов 

расследования причин наступления несчастного случая не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, 

следующего за днем завершения расследования. 

6.7. Согласовывать с Заказчиком в письменной форме привлечение субподрядных организаций. 

6.8. В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций нести полную, 

предусмотренную законодательством РФ, ответственность за все их действия/бездействия, за 

последствия неисполнения или надлежащего исполнения ими своих обязательств, за убытки и 

материальный ущерб, причиненные участием субподрядных организаций в исполнении Договора. 

6.9. В течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой вступления настоящего Договора в силу, 

письменным распорядительным документом назначить компетентных ответственных 

представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения всех видов работ. 

6.10. Устранить своими силами, за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки, выявленные в 

процессе производства, приёмки выполненных работ и в период гарантийной эксплуатации все 

дефекты и недостатки, являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения 

Подрядчиком обязательств по настоящему Договору. 

6.11. В течение гарантийного периода Подрядчик берет на себя ответственность за недостатки (дефекты) по 

выполненным работам, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или 

его частей, неправильной эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, 

разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего строительства 

объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.  

6.12. Возместить в полном объеме ущерб и убытки, причиненный имуществу Заказчика в период 

выполнения работ по Договору, а также имуществу третьих лиц, в течение 10 (десяти) календарных 

дней с момента предъявления Заказчиком или третьими лицами письменной претензии с 

приложенной калькуляцией. 

6.13. Образовавшиеся в результате проведения работ отработанные шпалы железнодорожные 

деревянные, пропитанные антисептическими средствами, код по ФККО 8 41 000 01 51 3, становятся 

собственностью Подрядчика, в связи с чем дальнейшее их обращение является обязанностью 

Подрядчика. 
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6.14. Соблюдать требования локальных нормативных актов Заказчика, в том числе Правил внутреннего 

трудового распорядка, Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах.   

6.15. Подрядчик обязан не допускать нахождения на территории Заказчика своего персонала, либо 

персонала субподрядных организаций с признаками или в состоянии алкогольного, токсического 

либо наркотического опьянения. 

6.16. Вывоз материалов, механизмов и оборудования Подрядчика с территории Заказчика осуществляется 

только по пропускам на вывоз товарно-материальных ценностей (ТМЦ), оформленных и подписанных 

уполномоченными представителями Заказчика. 

6.17. При ввозе Подрядчиком на территорию Заказчика собственного оборудования, материалов или иного 

имущества, Подрядчик обязан передать сотрудникам охраны Заказчика письменный реестр ввозимых 

ТМЦ. 

6.18. Во время пребывания работников Подрядчика на территории Заказчика Подрядчик обязан обеспечить 

недопустимость проноса, хранения и употребления веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или 

токсическое опьянение своим персоналом, либо персоналом субподрядных организаций. 

6.19. Не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты начала фактического выполнения Работ по 

настоящему Договору направить Заказчику списки транспортных средств (с указанием марки и 

государственного регистрационного знака транспортного средства), персонала (с указанием должности, 

фамилии, имени, отчества и приложением копий паспортов), задействованных для исполнения настоящего 

Договора, для оформления пропусков на охраняемые объекты Заказчика.  

6.20. В случае замены транспортного средства или работника, задействованных для исполнения настоящего 

Договора, направлять соответствующее уведомление Заказчику в сроки и на условиях, указанных в 

подпункте 6.19. настоящего Договора. 

6.21. Не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты начала фактического выполнения работ по настоящему 

Договору направить работников Подрядчика: 

- для получения вводного инструктажа по нахождению на опасных производственных объектах Заказчика 

в Техническую службу; 

- для получения пропусков и инструктажа по пропускному и внутриобъектовому режимам на объектах 

Заказчика в Службу безопасности. 

6.22. Обеспечить прибытие на объекты Заказчика для исполнения обязательств по настоящему Договору 

только транспорт, согласованный с Заказчиком по правилам, отраженным в п. 6.19, 6.20 и персонал, 

прошедший инструктаж по правилам, установленным п. 6.21 настоящего Договора. 

6.23. Подрядчик в точке подключения электроэнергии обязан установить согласованный с Заказчиком 

прибор учёта и на основании счёта энергоснабжающей организации производить возмещение затрат 

Заказчика по оплате электроэнергии, фактически потреблённой в соответствии с показаниями прибора 

учёта и действующего тарифа на электроэнергию на предприятии. Возмещение затрат за использованную 

Подрядчиком электроэнергию производится путём удержания причитающейся Заказчику денежной суммы 

из стоимости выполненных работ за отчётный период согласно акту выполненных работ. Прибор учёта 

пломбируется Заказчиком в присутствии Подрядчика о чём составляется Акт.  

 

Статья 7. Права и обязательства Заказчика 

Для выполнения настоящего Договора Заказчик обязуется: 

7.1. Производить оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ в порядке, 

предусмотренном в статье 4 настоящего Договора. 

7.2. Назначить ответственного Представителя, уполномоченного решать в рамках настоящего 

Договора технические и организационные вопросы и надзор по работам и приемке выполненных 

Работ и предоставить Подрядчику сведения о полномочиях Представителя, которые должны быть 

подтверждены соответствующими документами Заказчика.   

7.3. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых 

Подрядчиком (Субподрядчиком) работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при 

этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика (Субподрядчика). О выявленных в 

ходе проверки недостатках, дефектах в работе или отступлениях от условий настоящего Договора, 

Заказчик обязан незамедлительно сообщать Подрядчику, устанавливать сроки их устранения, а в 
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необходимых случаях – выносить представление о приостановлении выполнения Работ до 

устранения допущенных отклонений и недостатков.  

7.4. Заказчик обязан подписать документы, указанные в пункте 4.1. настоящего Договора, в течение 

5 (пяти) рабочих дней с момента их получения или подготовить в этот же срок письменный 

мотивированный отказ от их подписания. В отказе указываются недостатки выполненных работ или 

невыполненные Подрядчиком работы, а также согласованный сторонами срок для их исправления. 

Повторная приемка работ должна быть проведена в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

истечения согласованного Сторонами срока исправления недостатков.  

7.5. Выполнить в полном объеме все обязательства Заказчика, предусмотренные настоящим 

Договором. 

7.6. Предоставить Подрядчику исходные данные (схема железнодорожных путей, с указанием мест 

замены шпалы (километр, звено) для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, 

в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора. 

 

Заказчик имеет право: 

7.7 Приостановить оплату Работ, в случае если выполненные Работы не соответствуют требованиям 

нормативно-технических документов, условиям Договора и Техническому заданию Заказчика до 

исправления дефектов Работ.  

7.8. Запретить производство Работ в случаях отсутствия у Подрядчика и/или Субподрядчиков 

документов, разрешающих производство работ, указанных в п. 2.1. настоящего Договора, 

нарушения порядка производства Работ, а также в случае несоответствия Работ, применяемых 

технологий   требованиям настоящего Договора и нормативно-технических документов.  

7.9. Остановить Работы и принять необходимые меры в случае угрозы возникновения аварий и 

несчастных случаев. 

7.10. Предъявить Подрядчику предусмотренные настоящим Договором санкции при обнаружении 

ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора. 

7.11.  Предъявить Подрядчику требование о замене любого работника из числа его персонала или 

персонала привлекаемых им Субподрядчиков в следующих случаях: 

– появления на территории Заказчика в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 

опьянения; 

– нарушения трудового распорядка на территории Заказчика; 

– несоответствия квалификации работника выполняемым видам Работ; 

– нарушения технологического процесса выполнения Работ; 

– нарушения правил техники безопасности, пожарной безопасности;  

– выявления фактов хищения имущества Заказчика. 

В случае предъявления требования о замене работника Подрядчик обязан за свой счет заменить 

работника другим квалифицированным специалистом в сроки, указанные Заказчиком. 

7.12. Производить на контрольно-пропускном пункте (КПП) территории Заказчика проверку и 

осмотр всех вещей и материалов, доставляемых на территорию Заказчика, вывозимых (выносимых) 

с территории Заказчика, в том числе носимых вещей работников Подрядчика (ручная кладь), 

транспортных средств, на предмет соответствия перевозимого, переносимого груза товарно-

транспортным накладным, обнаружения запрещенных веществ и предметов (спиртные напитки, 

наркотические средства, взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы). Если в результате осмотра 

будут обнаружены указанные запрещенные вещества и предметы, Заказчик вправе не допускать 

транспортные средства и лиц на свою территорию и возложить на Подрядчика санкции/штрафы, 

размер которых определен условиями настоящего Договора. 

7.13. Фиксировать факт появления работника Подрядчика (Субподрядчика) на территории 

Заказчика в состоянии или с признаками алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

Фиксация факта  появления работника Подрядчика (Субподрядчика) на КПП, территории Заказчика 

в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения 

на территории Заказчика указанных в п. 7.12. Договора запрещенных веществ и предметов, для 

целей (в том, числе взыскания с Подрядчика штрафов) настоящего Договора и отношений между 

Заказчиком и Подрядчиком может осуществляться любым из нижеперечисленных способов: 
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-медицинским осмотром или освидетельствованием в территориальном наркологическом 

диспансере, оплата услуг которого производится Подрядчиком (если установлен факт нахождения 

работника Подрядчика (Субподрядчика) с признаками или в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения) или Заказчиком (если факт нахождения работника 

Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения не установлен), согласно счету, выставленному наркологическим диспансером; 

-актами, составленными и подписанными представителями Заказчика и Подрядчика;  

-письменными объяснениями работников Заказчика и Подрядчика (Субподрядчика);  

-односторонними актами Заказчика; 

-актами, составленными представителями охранного предприятия, осуществляющего охрану 

объектов Заказчика. 

7.14. Не допускать на свою территорию персонал и транспортные средства Подрядчика 

(Субподрядчика) в случае отказа от исполнения им требований Заказчика, изложенных в п.п. 7.11. 

– 7.12. настоящего Договора. 

7.15. Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору и требовать от 

Подрядчика возмещения убытков в полном объёме в случае ненадлежащего исполнения 

обязательств. 

 

Статья 8. Сдача - приемка работ 

8.1. Приемка работ по Акту по форме КС-2 осуществляется ежемесячно в установленном 

настоящим Договором порядке с предоставлением Подрядчиком Заказчику всей необходимой 

исполнительной документации.  

8.2. Подрядчик вправе сдать Заказчику Результат работы по настоящему Договору досрочно с 

согласия Заказчика. 

8.3. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работ, в 

том числе на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные 

недостатки). 

8.4.  После окончания Работ, входящих в объем обязательств Подрядчика по ремонту Объекта, 

производится сдача Объекта Заказчику с оформлением  Акта по форме ОС-3  . 

8.5. Приемка выполненных Работ производится комиссионно представителем Заказчика и 

Подрядчика с оформлением Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки по форме 

КС-3. 

8.6. Сдача выполненных Работ по Акту по форме КС-2 не освобождает Подрядчика от выполнения 

обязательств по охране объекта и не является основанием для перехода рисков случайной гибели 

или случайного повреждения результата выполненной работы, которые возлагаются на Подрядчика 

до подписания Акта по форме ОС-3. Приемка осуществляется представителями Заказчика. 

Подрядчик после оформления приемки Работ Заказчиком не освобождается от выполнения любого 

из обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые не выполнены или выполнены 

с ненадлежащим качеством ко времени подписания Акта по форме КС-2  его приемке. В этом случае 

к Акту по форме КС-2 прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения. 

8.7. При отсутствии недостатков и/или дефектов в выполненных работах, Заказчик обязан в течение 

5 (пяти) рабочих дней после приемки подписать Акт по форме КС-2 о приемке выполненных работ. 

 

Статья 9. Гарантии 

9.1. Гарантийный срок на работы, предусмотренные объемами настоящего Договора, составляет 24 

(двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта по форме  ОС-3. 

9.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине 

Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить своими силами и за свой счет и в согласованные с 

Заказчиком сроки. При этом гарантийный срок на Объект продлевается соответственно на период 

устранения дефектов. 

9.3. О выявлении недостатков (дефектов) Заказчик в письменной форме незамедлительно 

уведомляет Подрядчика посредством электронной почты. Наличие дефектов и сроки их устранения 

фиксируются Сторонами Договора в двустороннем Акте обнаруженных недостатков (дефектов). 

9.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их 

устранения Подрядчик обязан обеспечить прибытие своего представителя не позднее 3 (трех) 
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рабочих дней со дня уведомления Заказчика.  

9.5. В случае неявки Подрядчика для составления и подписания Акта обнаруженных недостатков 

(дефектов), в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления либо необоснованного отказа 

Подрядчика от подписания Акта, Акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке, а 

Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в сроки, указанные в данном акте.  

9.6. При отказе Подрядчика от устранения в заявленные сроки допущенных по его вине дефектов, 

либо при отсутствии возможности Подрядчика устранить дефекты в согласованные сроки, Заказчик 

вправе привлечь для устранения недостатков третьих лиц, с последующим предъявлением расходов 

и убытков Подрядчику согласно п. 4.8. Договора для их возмещения. 

 

Статья 10. Охрана окружающей среды, промышленная безопасность 

При выполнении работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется: 

10.1. Соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды и нести ответственность за их 

нарушение. 

10.2. Соблюдать применительно к своему персоналу требования трудового законодательства, 

включая законы, относящиеся к занятости, охране здоровья, техники безопасности, в любое время 

принимать все разумные меры для обеспечения безопасности и здоровья своего персонала; 

10.3. Соблюдать действующие в Российской Федерации правила техники безопасности; 

10.4. Нести ответственность за обеспечение охраны труда, промышленной безопасности, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды на строительной площадке, вне зависимости от наличия 

согласованного проекта производства работ с Заказчиком, обеспечивать свой персонал исправным 

инструментом, средствами безопасности, средствами индивидуальной защиты, спецодеждой; 

10.5. Заботиться о безопасности всех лиц, уполномоченных находится на строительной площадке, 

нести имущественную ответственность за вред, причиненный их жизни и здоровью. 

10.6. При производстве работ необходимо соблюдать условия о недопущении загрязнения, 

захламления, деградации и ухудшения плодородия почв.  

 

Статья 11. Ответственность сторон 

11.1. Стороны несут ответственность за невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств 

по Договору и обязаны возместить другой Стороне убытки, вызванные таким неисполнением или 

ненадлежащим исполнением. 

11.2. Подрядчик в случае нарушения договорных обязательств уплачивает Заказчику: 

- за нарушение сроков выполнения работ - неустойку (пеню) в размере 0,01% от цены 

Договора за каждый день задержки, но не более 10% от цены Договора;  

- за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях, замены некачественных 

материалов и оборудования, выявленных (обнаруженных) в том числе и в период 

гарантийной эксплуатации объекта, против сроков, предусмотренных актом Сторон (а в 

случае неявки Подрядчика - односторонним актом) – неустойку (пеню) в размере 0,05 % от 

цены Договора за каждый день задержки, но не более 20% от цены Договора. 

11.3. Кроме неустойки (штрафа, пени), предусмотренной настоящим Договором, за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Подрядчик возмещает Заказчику все 

вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками 

убытки. 

11.4.    Подрядчик возместит убытки, защитит и освободит от ответственности Заказчика и его 

представителей от претензий, убытков и ответственности за производственные травмы и ущерб, 

нанесенный имуществу и объекту в целом, и другие убытки, происшедшие в результате действий 

или упущений Подрядчика, его субподрядчиков, агентов, должностных лиц и служащих, 

вытекающих или связанных с работами по Договору, включая оплату штрафов, предъявленных 

Государственными органами по охране окружающей среды или другими контролирующими и 

инспектирующими Государственными органами. 

11.5. В случае привлечения к выполнению Работ субподрядных организаций Подрядчик несет 

ответственность за все их действия, за последствия неисполнения или надлежащего исполнения ими 

своих обязательств и за убытки, причиненные участием субподрядных организаций в исполнении 

Договора. 
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11.6. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ возмещает Заказчику все имущественные потери 

последнего, возникшие в случаях отказа налоговыми органами Заказчику: 

- во включении в состав расходов для целей налогового учета заявленной стоимости приобретенных 

по настоящему Договору работ, а также отказа в соответствующих налоговых вычетах НДС в связи 

с наличием обстоятельств, свидетельствующих о недостоверности и противоречивости сведений, 

отраженных в документах Подрядчика, а также в связи с наличием обстоятельств, предусмотренных 

ст. 54.1 НК РФ и связанных с Подрядчиком и (или) обстоятельствами Договора; 

- в возмещении (вычете) заявленных сумм НДС по причине не отражения Подрядчиком в книге 

продаж реализации работ на основании соответствующих счетов-фактур, выставленных в адрес 

Заказчика, а также по причине не выставления Подрядчиком исправительных счетов-фактур при 

наличии несоответствий наименования Подрядчика, ИНН, КПП, указанных в счете-фактуре или 

Договоре. 

Заказчик обязуется уведомить Подрядчика обо всех выявленных в ходе мероприятий налогового 

контроля фактах, с которыми Заказчик связывает свое право на возмещение имущественных потерь. 

Подрядчик во избежание необоснованного формального доначисления Заказчику по итогам 

мероприятий налогового контроля налогов, пеней и штрафов обязуется представить 

соответствующие пояснения и документы в течение 10 (десяти) дней с даты получения запроса 

Заказчика. 

Подрядчик возмещает Заказчику имущественные потери последнего в размере 125% от сумм, 

уплаченных Заказчиком на основании решения налогового органа налогов, пеней и штрафа. 

Имущественные потери Заказчика подлежат возмещению в течение 10 (десяти) календарных дней 

с даты выставления Заказчиком счета, к которому прикладывается выписка из вступившего в 

законную силу решения налогового органа. 

В случае предоставления Подрядчиком Заказчику исправленных и достоверных документов в срок, 

не превышающий 2 (двух) лет со дня предъявления Заказчику налоговых претензий, и при условии 

подтверждения налоговым органом правомерности расходов Заказчика по настоящему Договору и 

налоговых вычетов по НДС, и реализации Заказчиком на основании таких документов своего права 

на возврат уплаченных по итогам мероприятий налогового контроля налогов, Заказчик обязуется 

вернуть Подрядчику сумму возмещенных потерь в размере доначисленного налога в срок не 

позднее 30 (тридцати) дней с даты возврата налога. 

11.7. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств 

в натуре. 

11.8. Суммы неустойки (штрафа, пени), указанные в настоящей статье оплачиваются Подрядчиком 

на расчетный счет Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения 

Подрядчиком соответствующего уведомления о наложении штрафных санкций.  Заказчик имеет 

право в одностороннем порядке производить удержание/зачет суммы неустойки (штрафа, пени), 

убытков из любых сумм, надлежащих выплате Подрядчику по настоящему договору, в том числе 

сумм основного долга. 

 11.9. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты работ, указанных в п. 4.1 настоящего 

Договора, Заказчик обязан уплатить по требованию Подрядчика пени в размере 0,01 % от стоимости 

несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной 

суммы. 

11.10. В бухгалтерском учете штрафные санкции отражаются после 

добровольного/принудительного их погашения второй Стороной, также отражаются они и в целях 

исчисления налоговой базы. 

 

Статья 12. Изменение и расторжение Договора 

12.1. Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

12.2.1. По требованию одной из Сторон по решению суда в случае существенного нарушения 

условий настоящего Договора другой стороной (п.2.ст. 452 ГК РФ); 

12.2.2. В одностороннем порядке по инициативе Заказчика: 

 если Подрядчик в течение 20 (двадцати) календарных дней не приступает к 

исполнению настоящего Договора (ст. 715 ГК РФ); 
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 если Подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку 

становится явно невозможным (ст. 715 ГК РФ); 

 если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена 

надлежащим образом, и в назначенный Заказчиком срок Подрядчик не выполнит требования по 

устранению недостатков (ст. 715 ГК РФ); 

 если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата 

работы не были устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком разумный срок (ст. 723 

ГК РФ); 

 если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата 

работы являются существенными и неустранимыми, в частности, такие ухудшения и недостатки 

результата работ, которые делают его непригодными для предусмотренного в Договоре 

использования (ст. 723 ГК РФ). 

12.2.3.В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

12.2.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему Результата работ отказаться от исполнения 

настоящего Договора без возмещения Подрядчику расходов и убытков. При этом Подрядчику 

выплачивается стоимость фактически надлежаще, своевременно выполненных и принятых 

Заказчиком работ до даты получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения 

настоящего Договора. 

12.2.5. Подрядчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора. 

12.3.В случае изменения или расторжения настоящего Договора обязательства считаются 

измененными или прекращенными, соответственно: 

 в случае изменения Договора по соглашению Сторон – с момента, определенного 

соглашением Сторон об изменении Договора; 

 в случае изменения или расторжения настоящего Договора по решению суда – с 

момента вступления в законную силу решения суда; 

 в случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора по инициативе 

Заказчика – в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента получения Подрядчиком уведомления о 

расторжении. 

 12.4. При расторжении настоящего Договора, по причинам, не 

связанным с виной Подрядчика, выплачивается стоимость фактически выполненных и принятых 

Заказчиком Работ, расчет которых производится на основании акта сверки взаиморасчетов, не 

позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем расторжения настоящего 

Договора. 

Акт сверки взаиморасчетов подписывается уполномоченными представителями сторон не позднее 

15 (пятнадцати) календарных дней со дня, следующего за днем расторжения настоящего Договора. 

 

Статья 13. Форс-мажор 
13.1. Стороны освобождаются от ответственности за нарушение условий настоящего Договора 

(полностью или частично) в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, возникших в 

результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, которые, не 

ограничиваясь приведенным ниже перечнем, включают стихийные бедствия (землетрясения, 

пожары, наводнения, ураганы и др.), военные действия (объявленные или необъявленные) или 

вызванные ими ситуации, пандемии, эпидемии, террористические акты, блокады, эмбарго, 

забастовки, мятежи, саботажи, восстания, пандемии, эпидемии и другие крупномасштабные 

общественные беспорядки. 

13.2. Сторона, подвергшаяся действию форс-мажора, должна в течение 10 (десяти) суток в 

письменной форме уведомить об этом другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о 

характере форс-мажора и, по возможности, предварительную оценку ущерба, а также 

предполагаемую дату, с которой можно продолжить выполнение обязательств по настоящему 

Договору. Наступление и прекращение указанных обстоятельств должно быть подтверждено 

справками компетентного государственного органа Российской Федерации. Не уведомление или 

несвоевременное уведомление о наступлении и прекращении форс-мажорных обстоятельств, в 

установленном данной статьей порядке, лишает сторону права ссылаться на их наступление. 

13.3. В случае если форс-мажорные обстоятельства продлятся более 1 (одного) месяца, стороны 
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обсудят меры, необходимые для продолжения или прекращения Работ по Договору. Если сторонами 

не будет достигнута договоренность в течение 1 (одного) месяца, то каждая из сторон вправе 

требовать расторжения настоящего Договора.  

Статья 14. Разрешение споров 

14.1. Все разногласия, возникающие в результате заключения, исполнения и прекращения 

настоящего Договора, должны быть урегулированы путем переговоров между Сторонами. 

14.2. В случае не достижения согласия по возникшим разногласиям, спор передается на разрешение 

в Арбитражный суд по месту нахождения Истца. 

14.3. Претензионный (досудебный) порядок разрешения споров является обязательным. Срок 

рассмотрения и ответа на претензию по настоящему Договору - 15 (пятнадцать) рабочих дней со 

дня получения претензии Стороной. 

 

Статья 15. Антикоррупционная оговорка 

15.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 

выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для 

оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения  каких-либо 

необоснованных преимуществ или достижения иных неправомерных  целей, в том числе не 

совершают действия квалифицируемые применимым правом как нарушающие законодательство о 

противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, 

полученных преступным путем, а также иным подобным нормам. 

В случае возникновения у одной из Сторон (Инициирующая сторона) подозрений, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта другой Стороной 

(Опровергающая Сторона), Инициирующая Сторона обязуется уведомить Опровергающую 

Сторону в письменной форме, направив в ее адрес уведомление о нарушениях. После направления 

уведомления о нарушениях, Инициирующая Сторона имеет право приостановить исполнение 

обязательств по настоящему Договору полностью или в части, затронутой такими нарушениями, до 

получения от Опровергающей Стороны подтверждения отсутствия нарушений. Такое 

подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления 

уведомления о нарушениях Инициирующей Стороной. 

В уведомлении о нарушениях Инициирующая Сторона обязана сослаться на факты или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта 

Опровергающей Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

15.2. В случае достоверно установленных Инициирующей Стороной нарушений установленных 

обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 15.1.  настоящего Договора действий 

Опровергающей Стороной и/или неполучения Инициирующей Стороной в установленный 

настоящим Договором срок подтверждения отсутствия нарушений, Инициирующая Сторона имеет 

право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, затронутой такими 

нарушениями, направив письменное уведомление о расторжении. Договор будет считаться 

расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. Инициирующая Сторона вправе 

требовать возмещения убытков, возникших в результате такого расторжения. 

15.3. Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках настоящего Договора не обязаны совершать 

какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения каких-либо действий, если 

соответствующая Сторона добросовестно считает, что совершение или отказ от совершения 

указанных действий приведет к нарушению ею требований применимого законодательства о 

противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, 

полученных преступным путем, а также иных подобных норм. 
 

Статья 16. Прочие условия 

16.1. Изменения и/или дополнения в настоящий Договор вносятся только по взаимному 

соглашению Сторон. Изменения и/или дополнения условий настоящего Договора оформляются 

письменно в виде Дополнительного соглашения, являющегося с момента его подписания 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 
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16.2. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные 

договоренности, переговоры, переписка между Сторонами, относящаяся к настоящему Договору, 

теряют силу. 

16.3. Все Приложения, Дополнительные соглашения и Протоколы являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

16.4. Подрядчик не вправе переуступать свои права и обязанности по настоящему Договору без 

получения предварительного письменного согласия Заказчика. 

16.5. Стороны устанавливают, что все изменения и дополнения к настоящему Договору, деловая 

переписка по поводу его исполнения и иные аналогичные документы, направленные другой стороне 

посредством электронной почты, являются действительными в случае, если они полностью читаемы 

и нет сомнений, что документы исходят от стороны по настоящему Договору. Стороны обязуются 

в течение 10 (десяти) календарных дней с момента направления сообщения по электронной почте 

/факсу обменяться подлинными экземплярами этих документов, подписанными уполномоченными 

лицами и скрепленными печатями Сторон. 

16.6. При изменении своего юридического, почтового адреса и реквизитов Сторона обязана в 

течении 5 (пяти) календарных дней после такого изменения уведомить об этом другую Сторону по 

настоящему Договору, в противном случае документы, переданные по последнему известному 

адресу и оплата, произведенная по последним известным банковским реквизитам, считается 

переданными надлежащим образом и принятыми Стороной. 

16.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой Стороны. 

16.8. Приложения к Договору: 

-   Приложение № 1. Техническое задание на выполнение ремонтных работ на объекте 

 «Железнодорожный путь №2»; 

- Приложение № 2. Локальный сметный расчёт на ремонтные работы по объекту 

«Железнодорожный путь №2»; 

- Приложение № 3. График производства работ по объекту: «Железнодорожный путь №2»; 

-Приложение №4 «Соглашение о соблюдении правил охраны труда, промышленной безопасности, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды ООО «Разрез Кирбинский»». 

 

Статья 17. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

ЗАКАЗЧИК:  

ООО «Разрез Кирбинский» 

Юридический адрес: 655016, Республика 

 Хакасия, Городской округ город Абакан,  

город Абакан, пр-кт Дружбы Народов, 

 дом 43, помещ. №405Н, ком. 20. 

Почтовый адрес: 655016,  

Республика Хакасия, г. Абакан, а/я 2. 

ОГРН 11131901005620, 

ИНН 1901116323 КПП 190 301 001  

Банковские реквизиты: 

р/счет № 40702810671000003072 

Абаканское отделение №8602 ПАО 

Сбербанк, г. Абакан 

к/с 30101810500000000608,   

БИК 049514608 

Тел. 8(3902) 300-500,  

e-mail: kirb@ruscoal.ru 

ПОДРЯДЧИК: 

 

 

 

Подписи сторон 
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ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

 Генеральный директор  

ООО «Разрез Кирбинский» 

 

 

________________  

м.п. 

 

 

 

 

________________  

м.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

к Договору на выполнение ремонтных работ  №___________________________________ 

от «_______»______________2026г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение ремонтных работ на объекте 

 «Железнодорожный путь №2».  
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№ 
Перечень основных 

требований 
Описание и содержание основных требований 

1. Заказчик ООО «Разрез Кирбинский» 

Юридический адрес: 655016, Республика Хакасия, 

Городской округ город Абакан, город Абакан, пр-кт 

Дружбы Народов, дом 43, помещ. №405Н, ком. 20. 

Почтовый адрес: 655017, Республика Хакасия,  

г. Абакан, а/я 2. 

ОГРН 11131901005620, ИНН 1901116323 КПП 190 301 001  

Банковские реквизиты: 

р/счет № 40702810671000003072 

Абаканское отделение №8602 ПАО Сбербанк, г. Абакан 

к/с 30101810500000000608, БИК 049514608 

Тел. 8(3902) 300-500, e-mail: kirb@ruscoal.ru 

 

2. Основание для 

производства работ 

ОБ на 2026 год. 

3. Цель выполнения работ Выполнение проектных решений. 

 

4. Наименование объекта 

строительства 

«Железнодорожный путь №2» 

 

5. Местоположение 

проектируемого объекта 

Республика Хакасия, Алтайский район, 10,2 км. на юго-

восток от с. Аршаново. 

 

6. Вид строительства Ремонтные работы. 

 

7. Режим работы и 

перерабатывающая 

способность 

365 дней в году 

8. Основные 

технологические 

решения, применяемое 

оборудование, объемы, 

перечень объектов 

строительства 

Объём выполняемых работ: 

1.Железнодорожный путь №4. 

-Очистка/вырезка ж/д пути от угольной пыли механическим 

путем – 350 мп.; 

- Погрузка механическим путем вырезанных угольных 

загрязнений на бортовой автомобиль – 23,6 тн.; 

- Перевозка бортовым автомобилем на расстояние до 5 км – 

23,6 тн; 

- Смена отдельных деревянных шпал (пропитанная, тип 2) 

вручную – 300 шт. 

- Смена отдельных деревянных шпал вручную на ж.б. б/у. – 100 

шт. 

- Погрузка балласта щебеночного фронтальным погрузчиком – 

85 тн. 

- Перевозка балласта щебеночного на расстояние до 5 км. – 85 

тн. 

- Балластировка пути (балласт щебеночный фракции 25-60 

мм.) – 50 куб.м. 

-Выправка и регулировка пути – 350 м.п. 

2. Железнодорожный путь №5. 

- Смена отдельных деревянных шпал (пропитанная, тип 2) 

вручную – 516 шт. 

- Выправка и регулировка пути на деревянных шпалах, балласт 

щебеночный – 1165 м.п. 
 

mailto:kirb@ruscoal.ru
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№ 
Перечень основных 

требований 
Описание и содержание основных требований 

9. Особые условия Подрядчик выполняет: 

1. Весь комплекс ремонтных работ на объекте 

согласно п. 8 настоящего ТЗ. 

2. График производства работ является 

обязательным приложением к Договору. 

3. Подрядчик должен иметь опыт ремонтных 

работ железнодорожных путей необщего 

пользования. 

4. Подрядчик должен быть членом СРО.  

5. Работы производятся в отсутствии занятости 

железнодорожных путей по согласованию с 

Заказчиком. 

 

10 Исходные данные  1.Схема железнодорожных путей с указанием мест 

замены шпалы (километр, звено). 

 

11. Сроки выполнения работ Начало – май 2026 г. Окончание – сентябрь 2026 г. 

 

12. Требования к расчёту 

стоимости работ 

1. Сметная документация, разработанная 

базисно-индексным методом с применением 

сборников ФЕР-2020г., предоставляется Заказчику 

на бумажном носителе в количестве двух 

согласованных и утверждённых экземпляров 

(сканы), а так  же в формате отраслевого 

программного комплекса «ГРАНД Смета», в 

текущем уровне цен с учетом индекса пересчета 

Минстроя России.  

 

13. Порядок контроля и  

приёмки работ 

1. Представитель Заказчика, назначенный приказом, 

осуществляет технический надзор за качеством 

выполняемой работы и сроком её выполнения. При 

нарушении технологии производства работ, отступлении от 

требований технических норм, инструкций, работы могут 

быть прекращены по указанию лица, осуществляющего 

надзор, и устанавливается срок устранения нарушений 

совместным Актом, который обязательно выполнить в 

указанные сроки. 

2. Приёмка работ производится комиссионно 

представителем «Заказчика» и «Подрядчика» с 

оформлением акта выполненных работ по форме КС-2 и 

справки стоимости по форме КС-3, на основании 

которого предоставляется счёт-фактура. 

3. При приёмке проверяются объёмы, состав и качество 

выполненных работ, исполнительная документация. 

 

14. Условия оплаты 4. Оплата фактически выполненных работ производится  

Заказчиком в следующем порядке:  

- оплата в размере 100% за выполнение ремонтных работ  

производится в течение 90 (девяноста) календарных дней 

с момента подписания Сторонами Акта о приемке 

выполненных работ по форме (КС-2) на основании 

следующих первичных документов, предоставляемых 

Подрядчиком одновременно с Актом о приемке 
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№ 
Перечень основных 

требований 
Описание и содержание основных требований 

выполненных работ:  

• Счета на оплату; 

• Справки о стоимости выполненных работ и 

затрат (форма КС-3); 

• Счета-фактуры. 

15.     Начальник ОКС Степанова Надежда Егоровна 

тел. 8 923 594 16 67, e-mail: nstepanova@ruscoal.ru 

 

 

ЗАКАЗЧИК:              ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор  

ООО «Разрез Кирбинский» 

 

 

________________ В.В. Сидоров 

м.п. 

 

 

 

 

              ________________  

м.п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nstepanova@ruscoal.ru
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Приложение №2 

к Договору на выполнение ремонтных работ  №___________________________________ 

от «_______»______________2026г. 

 

 

Локальный сметный расчёт  
 

на выполнение ремонтных работ по объекту «Железнодорожный путь №2».  

 
№ 

п/п 

Обоснование Наименование 

работ 

Ед. 

изм. 

Количество Сметная стоимость, руб. 

 

    На 

единицу 
измерения 

К-

ты 

Всего с  

учётом 
коэффициентов 

На единицу 

измерения в 
базисном 

уровне цен 

Индекс На 

единицу 
измерения 

в текущем 

уровне цен 

К-ты Всего в 

текущем 
уровне 

цен 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:              ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор  

ООО «Разрез Кирбинский» 

 

 

________________ В.В. Сидоров 

м.п. 

 

 

 

 

              ________________  

м.п. 
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Приложение №3 

к Договору на выполнение ремонтных работ  №___________________________________ 

от «_______»______________2026г. 

 

 

График производства работ  

по объекту: «Железнодорожный путь №2».  

№ 

п/п 
Наименование работ 

Стоимость  

руб. с НДС. 

Май 

2026г. 

Июнь 

2026г. 

Июль 

2026г. 

Август 

2026г. 

Сентябрь 

2026г. 

        

        

        

                         

 

 

    

ЗАКАЗЧИК:              ПОДРЯДЧИК: 

Генеральный директор  

ООО «Разрез Кирбинский» 

 

 

________________ В.В. Сидоров 

м.п. 

 

 

 

 

              ________________  

м.п. 
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Приложение №4 

к Договору на выполнение ремонтных работ  №___________________________________ 

от «_______»______________2026г. 

 

Соглашение 

о соблюдении правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды ООО «Разрез Кирбинский». 

 

Настоящее Соглашение является договором присоединения, заключенного между Заказчиком и 

Подрядчиком (Исполнителем) в соответствии с п. 1 ст. 428 ГК РФ, условия которого определены 

Заказчиком и принимаются другой стороной – Подрядчиком не иначе как путем присоединения к 

настоящему Соглашению в целом. Подрядчик выражает согласие путем подписания Соглашения о 

присоединении.  

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Подрядчик обязуется исполнять требования Заказчика в области охраны труда, промышленной 

безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды (далее именуемые также «ОТ, 

ПБ, пожарной безопасности и ООС»), изложенные в настоящем Соглашении, а также соблюдать 

действующее законодательство России в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, включая 

законодательство о недрах, об охране окружающей среды, , о промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, о пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах и 

равно всех других законов и иных нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации.  

Перечень необходимых при выполнении Работ внутренних требований ООО «Разрез Кирбинский», 

к которой относится Заказчик, должен быть согласован со службой по охране труда и 

промышленной безопасности (далее - служба ОТ и ПБ) и со специалистами в области ООС, 

Подрядчик ознакомлен с ними, согласен с их требованиями и гарантирует их исполнение и 

соблюдение.  

1.1. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований ОТ, ПБ, пожарной 

безопасности и ООС со стороны субподрядчиков, а также их работников, привлеченных 

Подрядчиком на основании договоров субподряда. Положения настоящего Соглашения 

распространяются, в том числе и на работников субподрядчика, привлекаемого Подрядчиком на 

выполнение работ по договору субподряда.  

1.2. При выполнении Работ по Договору Подрядчик гарантирует и принимает на себя полную 

ответственность за выполнение Работ в соответствии с настоящим Соглашением, действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе применяемыми правилами, стандартами, 

нормативно-правовыми актами и руководствами в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности, и ООС.  

1.3. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность всех лиц и имущества, находящихся 

на отведённой территории выполнения Работ и должен компенсировать Заказчику и (или) третьим 

лицам реальный ущерб, причиненный по собственной вине, любому лицу или имуществу, а также 

объектам окружающей среды на территории Заказчика.  

1.4. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента подписания уполномоченными 

представителями Подрядчика и Заказчика Соглашения о присоединении к Соглашению о 

соблюдении правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды ООО «Разрез Кирбинский».  

Соглашение заключается на неопределённый срок.  

В случае изменения требований действующего законодательства или внутренних требований, 

Заказчик имеет право в одностороннем порядке внести соответствующие изменения в настоящее 

Соглашение без направления каких-либо уведомлений Подрядчику. Дата начала действия 

соответствующих изменений считается дата утверждения Соглашения о соблюдении правил ОТ, 

ПБ и ООС приказом в новой редакции. Указанные изменения не влекут за собой 

недействительность настоящего Соглашения о присоединении. Подрядчик обязан самостоятельно 
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следить за изменениями Соглашения о соблюдении правил ОТ, ПБ и ООС, а также за изменениями 

законодательства в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС.  

1.5. Соглашение распространяет свое действие на взаимоотношения Сторон по всем действующим 

договорам, заключенным Сторонами в любой момент до заключения Соглашения, и на 

взаимоотношения сторон по всем видам договоров, заключенных после вступления Соглашения в 

силу. При указании в тексте обозначения «Договор» в любых падежах, правила Соглашения 

применяются к Договору, указанном в преамбуле Соглашения, и ко всем договорам, указанным в 

настоящем пункте.  

1.6. Правила Соглашения применяются и в случае, если по Договору Подрядчиком оказываются 

услуги или предмет Договора имеет собой не выполнение работ, оказание услуг прямо и (или) по 

аналогии, даже если Подрядчик в рамках Договора обозначается иначе (например, «Исполнитель»).  

Если между Сторонами заключено отдельное соглашение, связанное с осуществлением грузовых 

перевозок и (или) перемещением (доставкой) ТМЦ (товарно-материальных ценностей), то в таком 

случае Соглашение не применяется к отношениям Сторон, связанным с осуществлением грузовых 

перевозок и (или) перемещением (доставкой) ТМЦ (товарно-материальных ценностей).  

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

2.1. Документация  

2.1.1. Подрядчик обязан выполнить оценку рисков для каждого вида Работ по Договору и 

предоставить формы оценки рисков на согласование Заказчика до начала производства Работ. 

Представитель Заказчика должен ознакомиться с предоставленными формами оценки рисков и 

одобрить их, либо вернуть Подрядчику для устранения замечаний.  

2.1.2. Для получения допуска к выполнению работ, перед вводным инструктажем, Подрядчик и 

привлеченные им для производства работ субподрядчики должны предоставить представителю 

Заказчика копии следующих документов:  

● лицензий, предоставляющих право на осуществление видов деятельности, подлежащих 

лицензированию в соответствии с требованиями Федерального закона «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ, выписка из реестра саморегулируемых 

организаций в подтверждении членства в данной организации;  

● Разрешения, согласия, согласования, результаты экспертиз;  

● Список работников подрядной (в т.ч. субподрядной) организации, которые непосредственно 

будут осуществлять работы на территории Заказчика с указанием ФИО, должности/профессии, 

подписанный руководителем организации. В случае необходимости производства работ 

иностранными гражданами, Подрядчик обязан предоставить разрешения на право работы в регионе, 

соответствующем месту проведения работ. При изменении списка работников, осуществляющих 

работы на территории Заказчика, Подрядчик обязан до направления нового работника предоставить 

Заказчику обновленный список; заключений предварительного (периодического) медицинского 

осмотра (обследования), проводимых в порядке, установленном Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ и Порядка проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах 

и на работах с вредными и (или)опасными условиями труда"; документов, подтверждающих 

соответствие квалификации работников и допуск к выполнению работ по данной профессии 

(протоколы, удостоверения и иные документы, подтверждающие проведение необходимого 

обучения, инструктажей, проверку знаний и аттестацию работников в соответствии с требованиями 

нормативной документации РФ);  

● приказа о назначении лица, ответственного за безопасную организацию и проведение работ;  

● приказа о назначении лица, ответственного за соблюдение норм и требований по охране труда и 

промышленной безопасности;  

● документов, подтверждающих назначение ответственных лиц, имеющих право на ведение работ 

с повышенной опасностью и выдающих акты-допуски и наряды-допуски;  

● перечня документов и самих документов, подтверждающих проведение периодических поверок, 

осмотров, испытаний оборудования, приборов, оснастки, механизмов, включая 

электрифицированный инструмент, которые будут использованы при производстве работ на 

территории Заказчика;  

● приказа о назначении лица, ответственного за электробезопасность и пожарную безопасность;  
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● технологическую документацию (проект производства работ, план производства работ, 

технологическая карта) в соответствии с видами выполняемых работ (при необходимости);  

● оценки риска для каждого вида выполняемых работ, согласованная с координатором (см. раздел 

№ 13. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ);  

● списка транспортных средств и механизированного оборудования, которые будут использованы 

им на объекте Заказчика;  

● приказа о назначении лица, ответственного за обращение с отходами на территории Заказчика;  

● копии договоров на обращение с отходами (ТКО – в случае пребывания на территории Заказчика 

более 10 человек в течение 1 месяца (минимум); для опасных отходов, кроме лома черных и цветных 

металлов – независимо от количества персонала и сроков нахождения на территории Заказчика)  

● документы, подтверждающие правомерное привлечение к работам работников Подрядчика в 

случае, если они являются иностранными гражданами и (или)лицами без гражданства;  

● документы, подтверждающие качество материалов, оборудования, выполняемых работ, 

оказываемых услуг и (или) их соответствие обязательным требованиям, в т.ч. в части безопасности 

(например, паспорт качества, сертификаты соответствия, декларации о соответствии, разрешения);  

● в случае привлечения субподрядчиков – документов, перечисленных выше и подтверждающих их 

обязательства в отношении охраны труда и промышленной безопасности.  

Подрядчик заверяет, что представляемые им вышеуказанные документы (их оригиналы и (или) 

заверенные копии) являются достоверными и указанные в них обстоятельства или обстоятельства, 

в подтверждении которых такие документы были предоставлены или предоставляются, являются 

действительными. Заказчик полагается на заверение Подрядчика. Заверение считается 

недостоверным в каждом случае, когда Подрядчиком предоставлены документы, которые:  

- являются оформленными не по установленной законодательством РФ, Договором, документами к 

нему форме и (или)  

- являются недействительными, аннулированными или не подлежащими применению (в частности, 

в связи с изменением законодательства) и (или)  

- получены и предоставлены Подрядчиком путём подлога, подделки, фальсификации, 

взаимодействия с лицами, не имеющими права (разрешения) на выдачу таких документов и (или)  

- предоставлены Подрядчику третьими лицами и имеют один из указанных выше признаков и 

переданы Подрядчиком Заказчику без проверки таких документов на предмет наличия указанных 

признаков.  

Недостоверность заверения может быть подтверждена Заказчиком любыми способами, 

информацией, документами. Заказчик вправе самостоятельно проверять достоверность заверения, 

в том числе в случаях, когда информация о недостоверности заверения получена им от любых 

третьих лиц.  

2.1.3. Перед началом работы на территории действующего производства (цеха) Заказчик и 

Подрядчик (либо как генеральный Подрядчик в случае привлечения субподрядных организаций) 

обязаны оформить акт–допуск и наряд-допуск (при необходимости).  

2.1.4. Подрядчик обязуется предоставлять по первому требованию Заказчика любую другую, не 

указанную в п.2.1.2, документацию, касающуюся деятельности Подрядчика в области ОТ, ПБ, 

пожарной безопасности и ООС, связанную с выполнением Работ по Договору (договорам).  

2.1.5. Любые изменения в порядке выполнения работ, списке задействованных сотрудников, списке 

используемого для работ оборудования и материалов должны быть предварительно согласованы с 

Заказчиком (в лице Координатора) и соответствующие изменения должны быть внесены в формы 

оценки рисков подрядных работ.  

2.2. Проверки.  

Заказчик вправе осуществлять проверки в любое время суток по соблюдению Подрядчиком 

требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС на объектах ведения Работ, выполняемых 

согласно Договору, с составлением Акта установленной формы при выявлении нарушений. В 

случае выявления Заказчиком в результате проверки, или каким-либо иным образом, случаев 

нарушения Подрядчиком требований ОТ, ПБ пожарной безопасности, и ООС, Подрядчик обязан в 

течение 8 часов разработать и согласовывать с Заказчиком План корректирующих мероприятий, где 

определяет этапы и сроки устранения данного нарушения. Подрядчик обязан устранить все 

выявленные нарушения требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС и предоставить 

письменный Отчет об их выполнении в срок, указанный в Плане. Ненадлежащее выполнение и (или) 

несвоевременное выполнение Подрядчиком необходимых мер по проведению корректирующих 
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мероприятий, оговоренных сторонами, является основанием для прекращения действия Договора 

Заказчиком в одностороннем порядке.  

В случае расторжения Договора по указанной выше причине, работы, выполненные по Договору, 

для которых оформлены и подписаны с двух сторон акты сдачи-приемки, оплачиваются в полном 

объеме, с удержанием суммы соответствующего штрафа (согласно разделу 12 данного 

Соглашения).  

2.3. Происшествия и уведомления  

2.3.1. Представитель Заказчика обязан сообщить Подрядчику номера и места расположения 

телефонов для подачи сигнала тревоги, вызова скорой помощи и других служб экстренного 

реагирования.  

Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, почти происшествия, микротравмы, 

дорожно-транспортные происшествия, произошедшие в процессе производства Работ и в которых 

участвовал или пострадал персонал Заказчика, Подрядчика, субподрядчика, привлеченного 

Подрядчиком, или иных третьих лиц, равно как и с их оборудованием, имуществом, подлежат 

регистрации, учету и передаче информации об этом в письменной форме Подрядчиком Заказчику 

немедленно, и в соответствующие государственные органы, в случае если это необходимо, в 

соответствии с действующим законодательством, в течение 24-х часов с момента их возникновения.  

2.3.2. При возникновении случаев, упомянутых в п. 2.3.1., Подрядчик обязан создать комиссию по 

их расследованию и принять необходимые действия для устранения их последствий и повреждений. 

При несчастном случае, произошедшем с работником Подрядчика, Заказчика, субподрядчиков, 

привлеченных Подрядчиком, расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
Приказ Минтруда России от 20.04.2022г. N 223н "Об утверждении Положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм 

документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных 

случаев на производстве" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2022 N 68673), а также в 

соответствии с требованиями ООО «Разрез Кирбинский», изложенными в настоящем Соглашении. 

По итогам расследования Подрядчик представляет Заказчику материалы расследования 

происшествий. Подрядчик обязуется включать в комиссию по расследованию происшествия 

представителей Заказчика, либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии 

Заказчика по расследованию происшествий (в случае организации Заказчиком расследования). В 

ходе расследования, при оперативном выезде на место происшествия, Подрядчик обеспечивает 

доступ представителей Заказчика к документации, оборудованию, персоналу.  

2.4. Совещания  

2.4.1. Руководитель подрядной организации или его уполномоченный представитель и (или) 

Ответственное лицо за соблюдением правил ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС обязаны 

принимать участие в совещаниях по вопросам ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, созываемых 

Заказчиком, и ознакомить своих работников, работников субподрядчиков, привлекаемых 

Подрядчиком, с информацией, распространяемой на совещаниях, а также со всеми требованиями 

Заказчика в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС.  

2.4.2. Подрядчик ответственен за поддержание и постоянное повышение уровня компетенции своих 

работников в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС и обеспечивает их участие в 

инструктажах, проводимых Заказчиком, по вопросам ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС. 

Подрядчик обязан следить за изменениями законодательства в области ОТ, ПБ, пожарной 

безопасности и ООС и своевременно доводить до сведения своим сотрудникам о данных 

изменениях.  

3. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

3.1. Персонал Подрядчика  
Все сотрудники, которых Подрядчик предлагает привлекать для производства Работ, не должны 

иметь противопоказаний по состоянию здоровья для исполнения своих обязанностей в соответствии 

с требованиями законодательства РФ.  

До начала производства Работ по Договору персонал Подрядчика, в т.ч. субподрядчика должен 

пройти вводный инструктаж по охране труда, ознакомление с внутренними процедурами Заказчика 

по ОТ и ПБ, а также по вопросам экологических аспектов деятельности Подрядчика на территории 

Заказчика ООО «Разрез Кирбинский».  

Вводный инструктаж проводится только при предоставлении документов в соответствии со 

списком по пункту 2.1.2.  
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После проведения инструктажей, представитель Заказчика, подписывает заявку Подрядчика, на 

основании которой сотрудник Службы безопасности Заказчика выдает пропуск установленного 

образца.  

Находясь на территории Заказчика, работники Подрядчика должны иметь графический знак своей 

компании на защитной каске или на видимом участке одежды, а также иметь при себе пропуск, 

выданный уполномоченным представителем ООО «Разрез Кирбинский».  

Объем требуемой подготовки работников Подрядчика зависит от вида выполняемых работ и 

устанавливается Заказчиком. При необходимости, Заказчик может проводить с работниками 

Подрядчика дополнительные инструктажи в части исполнения действующих на территории 

Заказчика внутренней документации по предотвращению несчастных случаев и аварийных 

ситуаций. В случае выявления Заказчиком, недостаточной компетенции, профессиональных 

знаний, навыков у сотрудников Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика 

проведения внеочередной проверки знаний или замены сотрудника.  

Подрядчик должен обеспечить, чтобы весь персонал Подрядчика, его субподрядчиков, занятый в 

производстве Работ, содержал свои рабочие места в надлежащем порядке и чистоте. максимально 

возможной в данных условиях с целью снижения риска нанесения травм, причинения ущерба 

имуществу, а также задержек производства Работ.  

Если Договором не предусмотрены другие условия, Подрядчик должен самостоятельно 

организовать санитарно-бытовые условия для своих работников (бытовые помещения, туалеты, 

питание).  

Находясь на территории Заказчика, персоналу Подрядчика и привлеченных субподрядчиков 

запрещается выходить за рамки отведенной Подрядчику для выполнения работ территории. Если 

акт разграничения ответственности не предусмотрен, то Персонал подрядчика обязан осуществлять 

перемещение по территории Заказчика исключительно по служебной необходимости. При этом 

вход на действующее производство и в зоны проведения работ разрешается только по 

предварительному согласованию Координатора Заказчика.  

Заказчик имеет право возражать против привлечения к производству Работ или закрывать доступ 

на свою территорию для работников Подрядчика, его субподрядчиков, а также требовать их 

отстранения от Работ, а Подрядчик обязан отстранять от работ работников, в случае, если такие 

работники нарушают правила ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, установленные 

законодательством РФ, настоящим Соглашением, демонстрируют неприемлемое поведение, 

проявляют некомпетентность или халатность при исполнении своих обязанностей.  

3.1.1. Для выполнения работ по договору Подрядчик назначает Ответственное лицо за соблюдение 

правил ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, которое должно находиться на территории 

производства Работ в течение рабочего времени всего срока действия Договора. Данное лицо 

должно иметь квалификацию, необходимую для выполнения данной работы, а также обладать 

полномочиями давать указания и принимать меры по предотвращению последствий несоблюдения 

требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, подписывать Акты выявленных нарушений, а 

также проводить необходимые тренинги, инструктажи, составлять Отчеты по ОТ, ПБ, пожарной 

безопасности и ООС, осуществлять производственный контроль и иные полномочия, необходимые 

для выполнения им своих обязанностей.  

В случае выполнения работ на территории Заказчика персоналом Подрядчика в составе 50 и более 

работников, Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на территории Заказчика 

специалиста(-ов) по охране труда с соответствующей квалификацией.  

3.1.2. Подрядчик гарантирует, что его работники, работники его субподрядчиков, и, при 

необходимости, работники его поставщиков и субпоставщиков ознакомлены с требованиями, 

изложенными в данном Соглашении и соблюдают их.  

3.1.3. При нахождении на территории производства работ нескольких Подрядных организаций, 

Подрядчик должен согласовывать с Координатором Заказчика дополнительные мероприятия по ОТ, 

ПБ, пожарной безопасности и ООС для обеспечения безопасности при проведении смежных работ.  

3.1.4. Подрядчик обязан оформить наряд-допуск, перед выполнением следующих опасных видов 

работ:  

- Работ с применением грузоподъемных механизмов и других строительных машин в охранных 

зонах воздушных линий электропередач, газонефтепроводов, продуктопроводов, складов 

легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов;  

- электросварочных и газосварочных работ вне постоянных сварочных постов на временных местах;  
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- Газоопасных работ;  

- Огневых работ всех видов в производственных помещениях, на материальных складах в местах 

хранения ГСМ и других сгораемых материалов;  

- Подготовительных, очистных, футеровочных, инспекционных и ремонтных работ, связанных с 

пребыванием работающих в бункерах, сушильных барабанах, газоходах, колодцах, мельницах 

(сырьевых и цементных), пыльных камерах, вращающихся печах, силосах, фильтрах, 

холодильниках, аспирационных шахтах, шламбассейнах, резервуарах для хранения ГСМ и в других 

закрытых емкостях, шурфах и труднодоступных пространствах;  

- Работ с горючими утеплителями;  

- Земляных работ в охранных зонах подземных электрических сетей, газопроводов, нефтепроводов, 

систем водоснабжения и водоотведения;  

- Работ с применением едких, ядовитых, взрывчатых веществ;  

- Работ по разборке зданий, сооружений;  

- Работ на высоте вблизи не огражденных перепадов по высоте 1,8 и более;  

- Работ в замкнутом пространстве.  

− В других случаях, установленных требованиями законодательства  

В случае изменения условий проведения работ наряд-допуск аннулируется, и выполнение работ 

разрешается только после внесения правок в форму оценки рисков и выдачи нового наряда-допуска.  

В оценке рисков, ПОС (проекте организации строительства) и ППР (проекте проведения работ) 

должны быть указаны конкретные меры безопасности при производстве данных работ с привязкой 

к конкретным условиям и месту.  

3.1.5. Запрещается использование коммуникаций (электричество, вода, сжатый воздух и т.д.) без 

письменного разрешения уполномоченного представителя Заказчика. Включение и выключение 

технологического оборудования должно выполняться персоналом Заказчика после получения 

письменной заявки от полномочного представителя Подрядчика.  

3.1.6. Подрядчик должен обеспечить все места производства работ сигнальными средствами 

коллективной защиты, знаками безопасности (предупреждающими, запрещающими, 

указательными, предписывающими), а также средствами противопожарной защиты 

(огнетушителями) там, где это необходимо, согласно требованиям законодательства РФ и данного 

Соглашения.  

3.2. Оборудование  
3.2.1. С целью обеспечения эффективного и безопасного производства Работ, а также недопущения 

простоя, Подрядчик должен поставлять оборудование надлежащего качества, отвечающее 

требованиям законодательства РФ, соответствующих ГОСТов, технических условий и требованиям 

Заказчика. Такое оборудование снабжается необходимыми техническими паспортами, 

сертификатами, инструкциями и разрешениями, требуемыми согласно действующему 

законодательству РФ.  

Все оборудование должно использоваться по назначению, с соблюдением требований правил 

эксплуатации и правил техники безопасности, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящим Соглашением и содержаться в безопасном, рабочем состоянии.  

С целью проверки описанных выше требований, перед началом работ, а также в процессе 

выполнения работ, Координатор, представители службы ОТ и ПБ, и другие работники Заказчика 

имеют право проверять соответствующую документацию и проводить визуальный осмотр 

оборудования.  

Запрещено использовать оборудование, механизмы, инструменты, находящиеся в неисправном 

состоянии и имеющие недействующие, просроченные по срокам проверки предохранительные 

устройства (устройства и приборы блокировки, фиксации и аварийной сигнализации), а также 

эксплуатировать оборудование с характеристиками, не отвечающими спецификациям техпаспорта, 

законодательству РФ. Весь персонал Подрядчика, а также его субподрядчиков, работающий на 

оборудовании Подрядчика, должен обладать необходимыми умениями, квалификацией и пройти 

соответствующую подготовку. Обязанность по обучению персонала возлагается на Подрядчика.  

3.2.2. Оборудование, имеющее опасные движущиеся части, должно иметь защитные ограждения 

согласно требованиям норм РФ для данного вида оборудования. Все защитные ограждения должны 

крепиться к оборудованию таким образом, чтобы для их снятия был необходим инструмент.  

3.2.3. Если эксплуатируемое Подрядчиком оборудование имеет замкнутые пространства, куда 

необходим вход людей, точка входа должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечить 
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безопасный вход и выход людей, а также обеспечить возможность эвакуации работников из 

замкнутого пространства в аварийной ситуации.  

3.2.4 Применяемое (эксплуатируемое) Подрядчиком оборудование должно иметь информационное 

обеспечение (таблички), которое предоставляет следующие сведения: о принадлежности к 

организации, идентификационный номер, информацию об пройденных испытаниях и осмотрах.  

3.3. Подготовительные работы  

Подрядчик обязан перед выполнением работ выполнить подготовительные работы по организации 

стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, а также вести работы 

в соответствии с СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».  

3.4. Работы на высоте  

3.4.1. При выполнении работ на высоте Подрядчик обязан соблюдать Правила по охране труда при 

работе на высоте, Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по 

охране труда при работе на высоте", а также внутренние требования Заказчика «Работа на высоте», 

изложенные в настоящем Соглашении и других нормативных документах.  

3.4.2. При выполнении работ на высоте с применением подъемников (вышек) Подрядчик обязан 

руководствоваться и соблюдать Федеральные нормы и правила в области в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения», утв. Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461, а также 

требования Заказчика «Работа на высоте», изложенные в настоящем Соглашении.  

3.4.3. Для всех участков, где существует возможность падения с высоты, меры обеспечения 

безопасности должны быть описаны в оценке рисков подрядных работ.  

3.4.4. Для обеспечения безопасного проведения работ на высоте весь привлеченный к работам на 

высоте персонал Подрядчика и привлеченных Субподрядчиков должен пройти специальный 

инструктаж, организованный Заказчиком. Ответственный за организацию инструктажа является 

куратор или координатор Заказчика.  

Кроме этого, Подрядчик должен обеспечить соответствующую нормам законодательства РФ 

квалификацию лиц:  

- выполняющих работ на высоте;  

- ответственных за монтаж, демонтаж и проверку строительных лесов;  

- использующих в работе различного вида подъемные платформы, а также для лиц, ответственных 

за исправное состояние и обслуживание оборудования для подъема людей на высоту.  

3.4.5. При работе на высоте запрещается работать в одиночку. Работники должны знать правила 

оказания первой помощи и уметь оказать первую помощь пострадавшему в случае падения с 

высоты.  

3.4.6. Лестницы разрешается использовать для краткосрочных работ при специальном разрешении 

Заказчика. Запрещено использование самодельных и деревянных лестниц.  

3.4.7 Участки, где проводятся работы на высоте, должны быть ограждены и обозначены 

предупреждающими знаками (напр. Осторожно – Ведутся работы на высоте – Не подходить) на 

нижнем уровне, куда могут упасть предметы.  

3.4.8. При проведении работ на высоте более 1,8 м на открытой или незащищенной площадке или 

на краю (например, крыши, уступа карьера и т.д.), в том числе во время монтажа или демонтажа 

лесов следует использовать страховочные системы, предотвращающие от падения (5-лямочный 

пояс и страховочный трос).  

Запрещено использование монтажного пояса в качестве удерживающего от падения устройства.  

3.4.9. Перед выполнением любых работ на высоте с использованием страховочных средств, 

Подрядчик должен разработать и согласовать с Координатором План эвакуации в случае падения.  

3.4.10. Все элементы снаряжения для работ на высоте (средства страховки от падения) должны 

проходить проверку пригодности для дальнейшего использования не реже 2 раз в год. Каждая 

единица высотного снаряжения должна иметь идентификатор/маркировку, указывающую на дату 

последней проверки.  

Подрядчик должен организовать проверку строительных лесов не реже чем раз в неделю, а также 

при внесении любых изменений в их конструкцию и после тяжелых погодных условий (напр. 

сильный ветер, снегопад, сильный дождь с порывами ветра). Все эксплуатируемые леса должны 

иметь на видном месте бирку, указывающую на дату последней проверки.  
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Координатор, представитель службы ОТ и ПБ и другие работники Заказчика имеют право запретить 

Подрядчику пользоваться непроверенными или небезопасными лесами до момента устранения 

выявленных нарушений.  

3.5. Отключение и блокировка  
3.5.1. Работники Подрядчика, его субподрядчика при производстве Работ, связанных с 

вероятностью получения травм в результате неожиданного выброса энергии или пуска 

оборудования (тепло-, электроустановки, движущегося оборудования), должны руководствоваться 

Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и соблюдать требования 

процедуры отключения и блокировки, установленные в ООО «Разрез Кирбинский». 

3.5.2. В случае необходимости применять процедуру отключения и блокировки, Подрядчик должен 

согласовать порядок отключения с Координатором.  

3.5.3. Персонал Подрядчика/ субподрядчика, задействованный в указанных выше работах, должен 

пройти специальный инструктаж. Инструктаж проводится лицом, на которого приказом Заказчика 

возложены эти обязанности.  

3.5.4. Перед началом проведения работ каждый работник Подрядчика / субподрядчика должен 

иметь персональный замок и проводить отключения в соответствии с внутренними процедурами 

Заказчика.  

После получения замка, сотрудники подрядчика или его субподрядчика должны нанести на замок 

информацию об конкретном пользователе замка, а именно:  

1) ФИО  

2) Должность  

3) Организацию  

4) Номер телефона для связи  

Без этой информации замок использовать нельзя.  

Возможен вариант выдачи и использования замка с цифровой гравировкой (информацией).  

В случае утери или порчи работниками Подрядчика выданных им Заказчиком персональных замков, 

Подрядчик обязан компенсировать Заказчику стоимость утраченных или испорченных по вине 

Подрядчика персональных замков.  

3.5.5. Процедура блокировки источников энергии предполагает установку персональных замков на 

устройства отключения каждым из лиц, задействованных в работах. Снимать персональный замок 

имеет право исключительно тот, кто установил замок. Передавать ключи от персональных замков 

другим лицам запрещено.  

Подрядчик несет полную ответственность, включая материальную, за последствия тех случаев, 

когда работник Подрядчика, выезжая с территории Заказчика, не снял свой персональный замок с 

устройства отключения.  

3.6. Работа в замкнутом пространстве  
3.6.1. При проведении работ в Замкнутом пространстве Подрядчик обязан выполнять работы 

согласно требованиям законодательства РФ, внутренних нормативных документов ООО «Разрез 

Кирбинский», а также перечисленным ниже требованиям ООО «Разрез Кирбинский» при Работе в 

замкнутом пространстве:  

● Оценка рисков Подрядчика должна включать в себя необходимые меры безопасности проведения 

работ в замкнутом пространстве работниками Подрядчика и привлеченных Подрядчиком 

Субподрядчиков.  

● Для обеспечения безопасного проведения работ в замкнутом пространстве персонал Подрядчика 

(лица, выдающие разрешение, и рабочие) должен пройти специальный инструктаж. Инструктаж 

проводится лицом, на которого приказом Заказчика возложены эти обязанности, который 

обеспечивает:  

- понимание рисков, связанных с работами в замкнутом пространстве;  

- знание задач и обязанностей наблюдающего;  

- понимание процедур реагирования в аварийных ситуациях;  

- пояснения о том, как пользоваться газоанализатором или другими устройствами оценки 

параметров воздуха рабочей зоны.  

3.6.2. Перед выполнением работ в замкнутом пространстве Подрядчик должен разработать и 

согласовать с Координатором План эвакуации на случай чрезвычайной ситуации.  
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3.6.3. Частично ограниченное пространство, где в процессе проведения работ концентрация 

кислорода или вредных веществ в воздухе рабочего пространства может измениться до опасных 

величин, должно быть квалифицировано как замкнутое (например, производство покрасочных или 

сварочных работ в приемном бункере, течках, желобах; использование оборудования с двигателем 

внутреннего сгорания внутри помещений или котлованов с естественной вентиляцией воздуха).  

3.7. Земляные работы  
3.7.1. При производстве земляных работ Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики 

должны руководствоваться требованиями законодательства РФ, включая Свод правил. Земляные 

сооружения, основания и фундаменты», Закон РФ об охране окружающей среды, а также 

требованиями ООО «Разрез Кирбинский» по земляным работам, изложенным в настоящем 

Соглашении и других нормативных документах.  

3.7.2. Перед началом проведения земляных работ, выполняемых как механизированным способом, 

так и вручную (за исключением операций, относящихся к ежедневной операционной деятельности 

карьера и складов сыпучих материалов), связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 

сантиметров, Подрядчик обязан оформить письменное Разрешение на производство земляных 

работ в службах Заказчика.  

3.7.3. При необходимости входа персонала в котлованы/траншеи глубиной более 1 м. и шириной 

более 0,5 м., или когда котлован/траншея необходимы для получения доступа и/или проведения 

работ на подземных коммуникациях, связанные с выполнением работ риски и соответствующие 

меры контроля должны быть детально описаны в форме оценки рисков  

3.7.4. На время проведения земляных работ выемка должна ограждаться для предотвращения 

возможного движения людей и автотранспорта, оснащаться соответствующими 

предупреждающими знаками и надписями и, при необходимости, сигнальным освещением, 

работающим в ночное время. Ограждение должно быть установлено не ближе 2 м от выемки, а при 

наличии рельсового железнодорожного пути —не ближе 2,6 м.  

3.7.5. Производство земляных работ на действующей подземной инженерной коммуникации с 

применением землеройных механизмов разрешено проводить лишь при соблюдении безопасного 

расстояния, на которое рабочий орган может приближаться к инженерной коммуникации. 

Расстояния регламентируется СНиП и зависит от условий проведения работ, а также от вида 

подземной инженерной коммуникации. Ближе указанных выше расстояний все земляные работы 

должны осуществляться вручную лопатой. При этом запрещается применение лома, кирки и им 

подобных ударных инструментов, а также специальных средств механизации мобильного типа  

3.7.6. В зоне производства земляных работ при эксплуатации строительно-дорожных машин 

запрещается параллельное выполнение каких-либо других работ, а также пребывание работников в 

границе опасной зоны рабочих органов функционирующей спецтехники (не менее 5 м). 

Извлечённый из канавы или траншеи грунт, равно как и прочие материалы, а также рабочий 

инструмент, должны размещаться на расстоянии не ближе 2 м от внешнего края выемки.  

3.7.7. Производство земляных работ необходимо немедленно прекратить в случае:  

- опасности обрушения грунта;  

- опасности деформации фундамента близлежащих сооружений;  

- выявления инженерной коммуникации, не предусмотренной план-схемой;  

- обнаружения действия вредных веществ внутри выемки;  

- раскопке взрывоопасного предмета.  

Дальнейшее возобновление работ возможно лишь после устранения опасного фактора и принятия 

дополнительных мер безопасности.  

3.7.8. При необходимости доступа входа персонала в котлованы/траншеи перед выполнением работ 

Подрядчик должен разработать и согласовать с Координатором План эвакуации на случай 

чрезвычайной ситуации и обеспечить наличие необходимых для эвакуации средств.  

3.7.9. Проверка безопасности состояния котлованов/траншей должна проводиться не реже, чем раз 

в неделю, а также при обнаружении признаков возможного обвала, любых изменений в структуре 

или после тяжелых погодных условий (сильные дожди).  

3.8. Огневые работы  
3.8.1. При производстве огневых работ Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики 

должны руководствоваться требованиями законодательства РФ, а также требованиями ООО «Разрез 

Кирбинский» по огневым работам, изложенным в настоящем Соглашении и других нормативных 

документах.  
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3.8.2. Перед началом проведения огневых работ Подрядчик должен принять меры обеспечения 

безопасности при проведении огневых работ в форме оценки рисков подрядных работ и оформить 

наряд-допуск. Срок действия наряда-допуска на проведение огневых работ не может превышать 7 

дней.  

3.8.3. В случае необходимости организации на территории Заказчика стационарного сварочного 

поста, условия организации такого участка должны быть согласованы с Координатором от 

Заказчика. При условии письменного подтверждения Координатором соответствия стационарного 

сварочного поста Подрядчика требованиям безопасности, принятых в ООО «Разрез Кирбинский», 

требование оформлять наряд-допуск для проведения огневых работ на данном сварочном посту 

может быть отменено.  

3.8.4. При проведении огневых работ Подрядчик должен принять меры по ограничению доступа 

людей и транспорта в опасную зону (ограждение опасной зоны, предупредительные знаки), включая 

нижние уровни, где существует вероятность падения расплавленного металла, окалины и пр.  

3.8.5. При проведении огневых работ с использованием баллонов с газами, Подрядчик и 

привлеченные Подрядчиком Субподрядчики, в своей работе должны руководствоваться 

«Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используется оборудование, работающее под избыточным давлением» «Об утверждении 

Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности»)  

3.8.6. Условия хранения баллонов с газами должны отвечать следующим требованиям:  

- пустые и целые баллоны должны храниться отдельно и разделены жесткой конструкцией или 

стеной;  

- все баллоны должны храниться в вертикальном положении, быть зафиксированными или 

связанными цепью;  

- баллоны с горючим газами должны храниться на расстоянии не менее 7 метров от баллонов со 

сжатым негорючим газом. В отношении веществ, для которых законодательством РФ установлены 

более жесткие требования, минимальное расстояние должно быть увеличено.  

3.8.7. Баллоны с кислородом и ацетиленом должны отвечать следующим требованиям: 

- перед резаком устанавливается огнепреградительный клапан (пламегаситель), а перед баллоном 

клапан обратного удара;  

- каждый баллон должен быть снабжен манометром, манометры должны быть в рабочем состоянии;  

- все шланги должны быть в рабочем состоянии (не иметь порезов, не иметь следов повреждения, 

трещин) и надежно закреплены к фитингам или местам подсоединения. Для крепления шлангов 

запрещается использовать проволоку;  

- баллоны с ацетиленом должны перевозиться и храниться вертикально;  

- баллоны с газом должны крепиться к постоянным или временным конструкциям в вертикальном 

положении.  

3.8.8. Для зон проведения огневых работ Подрядчик должен назначить ответственного за 

противопожарную безопасность. Этот сотрудник должен:  

- пройти подготовку/инструктаж о своих обязанностях;  

- располагать средствами подачи сигнала тревоги в случае возникновения чрезвычайной ситуации; 

а также оставаться в зоне производства работ не менее 30 минут после их завершения.  

3.8.9. Сварочное оборудование, газовые шланги и фитинги должны проверяться не реже, чем раз в 

3 месяца. Результаты проверок должны быть задокументированными.  

3.9. Работы по подъему и перемещению грузов, перемещению людей при помощи 

специализированных грузоподъемных механизмов.  
3.9.1. При производстве грузоподъемных работ Подрядчик и привлеченные Подрядчиком 

Субподрядчики должны руководствоваться Федеральными нормами и правилами в области в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используются подъемные сооружения», а также требованиями ООО «Разрез 

Кирбинский» по грузоподъемным работам, изложенными в настоящем Соглашении и других 

нормативных документах  

3.9.2. При производстве работ, связанных с перемещением людей (грузов) при помощи 

подъемников (вышек), Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики должны 

руководствоваться Федеральными нормами и правилами в области в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых 

используются подъемные сооружения.  
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3.9.3. При производстве грузоподъемных работ Подрядчик и привлеченные Подрядчиком 

Субподрядчики должны учитывать, что подъем и перемещение людей кранами стрелового типа 

категорически запрещено.  

3.9.4. Повышенное внимание в Оценке рисков подрядных работ необходимо уделить мерам 

безопасности в следующих случаях:  

- когда люди должны работать с грузом во время его движения (управлять движением груза на 

ограниченных площадях);  

- при выполнении нестандартных заданий или выполнении работ впервые;  

- в случае спаренного подъема груза (двумя и более кранами);  

- при наличии опасных факторов окружающей среды (линии электропередач, физические 

препятствия, неустойчивый грунт и др.);  

- в случаях, когда людям необходимо производить работы в пределах зоны возможного падения 

подвешенного груза (не под грузом, работа людей под грузом запрещена);  

- при перемещении людей (грузов) с использованием подъемников (вышек).  

3.9.5. Находящиеся в работе краны (подлежащие регистрации в органах Ростехнадзора согласно 

требований Федеральных норм и правил в области в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения», должны быть снабжены табличками с обозначением регистрационного номера, 

паспортной грузоподъемности и даты следующего частичного и полного технического 

освидетельствования.  

3.9.6. Находящиеся в эксплуатации подъемники (подлежащие регистрации в органах Ростехнадзора 

согласно требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения», должны быть снабжены табличками с ясными обозначениями заводского номера ПС, 

паспортной грузоподъемности и дат следующего полного и частичного технического 

освидетельствований.  

3.9.7. Места хранения подъемных механизмов и оборудования должны быть оборудованы 

табличками с информацией о стропах, грузоподъемности и рекомендуемой схемой использования 

строп при подъеме.  

3.9.8. Неисправные грузозахватные приспособления, а также приспособления, не имеющие бирок 

(клейм), не должны находиться в местах производства работ. Не допускается нахождение в местах 

производства работ немаркированной и поврежденной тары.  

3.9.9. Все подъемные механизмы и оборудование, а также поддерживающие стойки должны быть 

оборудованы табличками с информацией о максимальной рабочей нагрузке (МРН).  

3.9.10. Подъемное оборудование должно храниться:  

- На стеллажах, полках или в подвешенном состоянии, не на земле;  

- Рассортированным по типу и грузоподъемности для быстрого выбора;  

- Стропы из искусственного волокна должны храниться в месте, исключающем попадание прямого 

солнечного света во избежание повреждения ультрафиолетовыми лучами.  

3.9.11. Зоны производства работ, связанных с подъемом и перемещением грузов, должны 

ограждаться сигнальной лентой или другими методами, для предотвращения входа в опасную зону 

посторонних людей и несанкционированного проезда техники.  

3.10. Электробезопасность  
3.10.1. Электрические щиты и ящики, электрические ячейки и подстанции, любое 

электрооборудование должны иметь:  

- соответствующее условиям использования конструктивное исполнение, обеспечивающее защиту 

от внешних воздействий окружающей среды, при необходимости – взрывозащищенное исполнение;  

- необходимую маркировку и предупреждающие знаки (напряжение, опасность удара 

электрическим током, маркировка систем аварийного отключения);  

- быть надежно защищенными от несанкционированного доступа.  

3.10.2. Каждая используемая электроустановка должна иметь устройство аварийного отключения, 

а также иметь возможность блокировки цепи питания в состоянии «выключено» при помощи замка.  

3.10.3. Все удлинители, используемые вне помещений, должны иметь конструктивное исполнение, 

соответствующее их условиям эксплуатации.  

3.10.4. Все портативные электроинструменты должны регулярно проверяться. Кабели и 

соединительные устройства не должны иметь повреждений, следов плавления или горения. Все 



31 
Заказчик_________________________                                           Подрядчик_______________________ 

эксплуатируемые портативные электроприборы должны иметь бирку, свидетельствующую о 

своевременной проверке и пригодности к эксплуатации. Бирка должна отображать информацию о 

дате следующего испытания и инвентарном номере. Срок проверки 1 раз в 3 месяца.  

3.10.5. Вся электросеть (розетки) общего пользования должна быть защищена устройством 

защитного отключения, настроенным на срабатывание при остаточном токе 30 мА. Если в цепи нет 

устройства защитного отключения, должны использоваться портативные устройства защитного 

отключения.  

3.10.6. Все портативное электрическое оборудование должно иметь действительные 

идентификационные ярлыки или бирки, указывающие на пригодность оборудования к 

использованию.  

3.10.7. Устройства для защиты электрооборудования (предохранители, системы дифференциальной 

защиты от перегрузки) должны быть установлены в каждой электрической цепи. Доступ к таким 

устройствам должен иметь исключительно электротехнический персонал.  

3.10.8. Электрические схемы должны быть в наличии для каждой единицы электрооборудования.  

3.11. Работа в зоне выбросов горячих газов, около материалов и поверхностей с повышенной 

температурой  
3.11.1. Перед началом производства работ в зоне выбросов горячих газов, около материалов и 

поверхностей с повышенной температурой Подрядчик совместно с представителями Заказчика 

должен провести оценку рисков. Работы должны проводиться с выдачей Подрядчиком наряда-

допуска на проведение работ.  

3.11.2. Перед выполнением работ в зоне выбросов горячих газов, около материалов и поверхностей 

с повышенной температурой Подрядчик должен разработать и согласовать с Координатором План 

эвакуации на случай чрезвычайной ситуации.  

3.11.3. Работы в зоне выбросов горячих газов, около материалов и поверхностей с повышенной 

температурой должны производиться при температуре воздушной среды не выше 40 С, при этом 

пребывание работника в рабочей зоне не должно превышать 15 минут с последующим 10-минутным 

перерывом для отдыха в условиях нормальной температуры.  

3.11.4. Каждый работник, выполняющий работы в зоне выбросов горячих газов, около материалов 

и поверхностей с повышенной температурой должен быть обеспечен средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с выявленными опасностями (спецодежда, спецобувь рукавицы или 

перчатки, защитная каска, защитные очки, респираторы, противогазы, предохранительные пояса с 

прикрепленными к ним страховочными канатами, другие специальные страховочные устройства), 

и обязан применять их в соответствии с идентифицированными опасностями и рисками на рабочих 

местах.  

3.11.5. При необходимости производства сложных в управлении работ (совместных или 

совмещенных) в зоне выбросов горячих газов, около материалов и поверхностей повышенной 

температуры Подрядчиком из числа наиболее квалифицированных исполнителей работ (как 

правило, бригадир) должен назначаться Наблюдающий.  

Наблюдающий:  

- получает целевой инструктаж от выдающего наряд-допуск или производителя работ (под расписку 

в наряде-допуске);  

- лично осуществляет контроль за исполнением работ в течение рабочей смены и соблюдением 

мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда, определяемые нарядом-допуском и 

входящие в обязанности исполнителей работ;  

- самостоятельно либо по требованию руководителя работ или допускающего приостанавливает 

производство работ (и извещает об этом производителя работ) в случаях возникновения угрозы 

жизни и здоровью исполнителей работ;  

- возобновляет производство работ по указанию допускающего к работе или производителя работ;  

- несет ответственность за соблюдение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда во 

время выполнения работ, входящих в обязанности исполнителей и определяемых нарядом-

допуском.  

3.12. Работа у воды  
Все лица, работающие у воды, должны соблюдать следующие правила:  

- использовать при работе у воды спасательные средства, способные удерживать их вес на плаву;  

- проводить проверку спасательных средств до их применения;  
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- перед использованием проверять все трапы, мостики, платформы, рабочие сооружения и 

лестницы;  

- применять необходимые средства индивидуальной защиты согласно п. 4. настоящего Соглашения;  

- принимать меры предосторожности в отношении условий работы у воды:  

- температура;  

- проход по набережной (скольжение, падение);  

- биологические риски;  

- течение, воздействие воды;  

- согласовать методы поддержания связи с контролером или часовым.  

3.13. Окончание работ  
После окончания производства Работ Подрядчик должен немедленно удалить с территории 

Заказчика все неиспользованные материалы и отходы, если они не являются собственностью 

Заказчика, и оборудование и оставить рабочую зону в чистоте согласно требованиям Заказчика.  

 

4. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ) 

4.1. Весь персонал должен быть обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты 

(СИЗ), правильно их применять и постоянно использовать при нахождении на территории завода:  

- специальную обувь - оборудованную ударопрочным подноском;  

- защитные очки - имеющие ударопрочные линзы и боковую защиту;  

- защитную каску с подбородочным ремешком;  

- сигнальный жилет или сигнальную одежду со светоотражающими и контрастными вставками, 

которая позволит оставаться видимым в различных условиях производственной среды.  

4.2. Персонал, занятый в производстве работ, должен дополнительно использовать 

соответствующие СИЗ, обеспечивающие защиту от рисков, связанных с производством данных 

Работ:  

- респиратор;  

- наушники или беруши;  

- защитные очки закрытого типа;  

- защитные перчатки;  

- защитный лицевой щиток с креплением на каску. Использование щитков с наголовным 

креплением не допускается.  

Для сварочных работ:  

- защитные маски/щитки с креплением на каску. Использование масок/щитков с наголовным 

креплением не допускается;  

- термостойкие спецодежда и перчатки;  

- специальная обувь для сварочных работ;  

- специальные перчатки и фартуки для операций, связанных с перемешиванием химикатов.  

4.3. Все перечисленные выше СИЗ должны быть сертифицированными для данных видов работ и 

использования на территории РФ.  

4.4. Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика требований 

по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика. 

 

5. ТРАНСПОРТ ПОДРЯДЧИКА 

5.1. Все транспортные средства Подрядчика, используемые при производстве Работ, должны быть 

оснащены:  

- встроенными ремнями безопасности для водительского и каждого пассажирского кресла.  

- аптечкой первой помощи, огнетушителем, зеркалами заднего вида, исправным звуковым 

сигналом, знаками аварийной остановки, упорами (башмаками) для подкладывания под колеса (при 

необходимости, например - при работе в карьере или стоянке на дорожной поверхности, имеющей 

уклон более 7 градусов);  

- шинами, соответствующими времени года и требованиям правил дорожного движения по износу 

протектора;  

- исправной световой сигнализацией при движении задним ходом, а технологический и грузовой 

транспорт грузоподъемностью свыше 10 т., также автоматическим звуковым сигналом заднего хода.  

5.2. Для доступа в карьер все легковые автомобили и технологический транспорт Подрядчика 

должны быть оборудованы четырехсторонними проблесковыми маячками.  
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5.3. Подрядчик обязан:  

- подготовить План перемещения транспортных средств по объекту, включающий информацию о 

знаках ограничения скорости и защите края дороги в случае использования Подрядчиком 

транспортных средств и технологического транспорта при производстве работ на территории 

Заказчика;  

- организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О безопасности дорожного движения»;  

- предоставить Заказчику, либо использовать в ходе выполнения Работ исправные транспортные 

средства, своевременно проводить технический осмотр транспортных средств, в соответствии с 

законодательством РФ;  

- организовать контрольные осмотры транспортных средств перед выездом на трассу 

(маршрут)/перед началом работ;  

- обеспечить соблюдение внутри объектового скоростного режима, установленного Заказчиком;  

- обеспечить движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте 

Заказчика (при наличии);  

- представлять Заказчику на осмотр грузоподъёмную технику и автовышки до въезда её на 

территорию, с предоставлением необходимых документов, разрешающих её эксплуатацию;  

- предъявлять охране при въезде грузового транспорта на территорию Заказчика путевые листы 

установленной формы с отметкой о прохождении предрейсового медицинского осмотра и отметкой 

механика об исправности транспортного средства;  

- соблюдать Правила дорожного движения при перемещении транспортных средств по территории 

Заказчика.  

 

6. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ И ПСИХОАКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ 

6.1. Подрядчик обязан:  

− ежедневно до начала рабочей смены и производственных Работ организовать проверку своих 

работников, в том числе работников Субподрядчиков, на предмет нахождения их под воздействием 

алкоголя или психоактивных веществ (совместно обозначаемые как «работники под воздействием 

алкоголя или психоактивных веществ»);  

− немедленно отстранять от производства работ и удалять с территории ДЗО своих работников под 

воздействием алкоголя или психоактивных веществ;  

− не воспрепятствовать и оказывать содействие Заказчику в проведении регулярных, и выборочных 

проверок своих работников и работников Субподрядчика на предмет нахождения под воздействием 

алкоголя или психоактивных веществ с применением экспресс тестов и поверенного алкотестера;  

− не воспрепятствовать, оказывать содействие Заказчику в проведении осмотра груза, 

вносимого/ввозимого своими работниками, в том числе работниками Субподрядчиков на 

территории ООО «Разрез Кирбинский», на наличие алкоголя или психоактивных веществ;  

− не допускать вноса/ввоза и хранения своими работниками, в том числе работниками 

Субподрядчика на территории ООО «Разрез Кирбинский» алкоголя или психоактивных веществ, за 

исключением Разрешенных веществ.  

6.2. Порядок фиксации любых нарушений требований в отношении алкоголя или психоактивных 

веществ:  

− При выявлении работника Подрядчика с признаками алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения данный работник направляется в медицинский пункт Заказчика для 

прохождения медицинского освидетельствования. По результатам медицинского 

освидетельствования составляется Протокол контроля трезвости. При установлении состояния 

алкогольного наркотического или иного токсического опьянения, одновременно с Протоколом 

составляется Акт, указанный в п. 12.3. Соглашения и работник Подрядчика немедленно удаляется 

с территории Заказчика. При отказе работника Подрядчика от прохождения медицинского 

освидетельствования, в присутствии двух свидетелей составляется Акт, указанный в п. 12.3. 

Соглашения с соответствующей отметкой об отказе от прохождения медицинского 

освидетельствования и работник Подрядчика немедленно удаляется с территории Заказчика. В 

данном случае доказательствами алкогольного или иного токсического опьянения будут 

свидетельские показания, служебные записки, докладные или иное.  
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− Выявление работника в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения, а также Протокол контроля трезвости и/или Акт, указанный в п. 12.3 являются 

безусловным основанием наложения на Подрядчика штрафа согласно п. 12.4. Соглашения,  

− Отказ работника Подрядчика от прохождения медицинского освидетельствования на 

установление факта нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения не освобождает Подрядчика от уплаты штрафа, предусмотренного п. 12.4. Соглашения.  

6.3 Заказчик имеет право:  

• проводить регулярные, нерегулярные и выборочные проверки, а также ежедневные проверки 

перед прохождением на территорию ООО «Разрез Кирбинский», работников Подрядчика с 

применением экспресс теста и поверенного алкотестера;  

• немедленно удалить работника Подрядчика с территории ООО «Разрез Кирбинский», при 

подтверждении его нахождения под воздействием алкоголя или психоактивных веществ;  

• отказать работнику Подрядчика в прохождении на территорию ООО «Разрез Кирбинский» при 

подтверждении его нахождения под воздействием алкоголя или психоактивных веществ на 

основании данных экспресс теста и поверенного алкотестера;  

• проводить осмотры груза, вносимого/ввозимого работником Подрядчика на территорию ООО 

«Разрез Кирбинский», на наличие алкоголя или психоактивных веществ;  

• отказать работнику Подрядчика во вносе/ввозе на территорию ООО «Разрез Кирбинский» груза, 

содержащего алкоголь или психоактивные вещества, за исключением Разрешенных веществ;  

• в случае необходимости, в любое время производить осмотры временных складов Подрядчика на 

предмет хранения алкоголя или психоактивных веществ. 

 

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

7.1. Заказчик обязуется ознакомить Подрядчика с установленными на предприятии экологическими 

требованиями, посредством проведения экологического инструктажа в Отделе по экологии  

7.2. Подрядчик обязан соблюдать требования действующего природоохранного законодательства 

РФ и экологические требования, установленные внутренними процедурами Заказчика.  

7.3. Заказчик имеет право осуществлять контроль (внутренний аудит) за выполнением 

экологических требований и запрашивать любую информацию, касающуюся вопросов 

природоохранной деятельности Подрядчика, в том числе документацию, подтверждающую 

конечную передачу отходов на утилизацию, размещение и обезвреживание (договоры, акты, график 

вывоза отходов).  

7.4. Подрядчик обязан в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания, выявленные в 

результате проверки соблюдения Подрядчиком природоохранных требований.  

7.5. Подрядчик обязан немедленно сообщать уполномоченному представителю Заказчика об 

аварийных ситуациях, связанных с загрязнением окружающей природной среды.  

7.6. В случае возникновения аварии в месте проведения работ Подрядчик принимает участие в 

ликвидации последствий аварии, совместно с Заказчиком, согласно имеющемуся плану 

ликвидации.  

7.7. После ликвидации последствий аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей 

природной среды, Подрядчик обязан по требованию Заказчика обеспечить явку всех работников в 

т.ч. субподрядчиков для прохождения внепланового экологического инструктажа на предприятии 

Заказчика.  

7.8. В случае загрязнения окружающей природной среды по вине Подрядчика, Подрядчик обязан 

возместить Заказчику все затраты, которые он понес на устранение этого загрязнения и/или на 

возмещение ущерба окружающей среде, уплаченные по соответствующим искам, предписаниям, 

постановлениям органов государственной власти, местного самоуправления, их должностных лиц, 

прокуроров, судов, иных право моченных на то лиц, поданных (вынесенных) в рамках 

природоохранной деятельности, включая возмещение оплаты штрафов.  

7.9. Отходы, образующиеся в результате выполнения работ Подрядчиком, в том числе из 

материалов и товаров Заказчика, являются собственностью Подрядчика. Право собственности на 

лом цветных и черных металлов, образующихся из материалов и товаров Заказчика, принадлежит 

Заказчику. Прекращение ответственности Подрядчика при ведении работ на территории Заказчика, 

сопровождающихся образованием отходов производства и потребления, наступает при передаче 
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права собственности другому юридическому лицу, имеющему соответствующие правовые 

основания для обращения с этими отходами.  

7.10. Ответственность за управление отходами (раздельное временное накопление на территории 

Заказчика в контейнерах Подрядчика, заключение соответствующих договоров на конечное 

удаление отходов, передача отходов на утилизацию, размещение и обезвреживание) возлагается на 

Подрядчика.  

Подрядчик обязан ежедневно осуществлять уборку в местах выполнения работ или оказания услуг 

и на площадке размещения вагончиков – бытовок на территории Заказчика, ежедневно удалять 

отходы из мест их образования в собственные места временного накопления отходов.  

7.11. Временное накопление (транспортных партий) всех видов отходов, образующихся в 

результате деятельности Подрядчика, разрешается в пределах территории работ, на специально 

оборудованных для этих целей площадках и в контейнерах-накопителях, в соответствии с 

экологическими и санитарными нормативами, правилами пожарной безопасности. В иных случаях 

места временного накопления отходов на промплощадке предприятия согласовываются с 

Заказчиком. Подрядчик самостоятельно организует места временного накопления своих отходов.  

7.12. Запрещено любое сжигание материалов на территории Заказчика. 

7.13. Подрядчик обязан не допускать разлива, утечек и протечек горюче-смазочных, лакокрасочных 

и иных вредных химических веществ. В случае разлива перечисленных веществ жидкости должны 

быть собраны сорбирующими материалами (песок, ветошь и т.п.). Отходы загрязненных 

сорбирующих материалов собираются на специально оборудованных для этих целей площадках и 

в контейнерах-накопителях собственных Подрядчика, в соответствии с экологическими и 

санитарными нормативами, правилами пожарной безопасности.  

7.14. Подрядчик обязан не допускать слива в открытую дренажную систему и хозяйственно-

бытовую канализацию Заказчика нефтепродуктов, взвешенных частиц, жидких токсических 

отходов и других вредных химических веществ.  

7.15. Подрядчик обязан не допускать попадания отходов на почву, в ливневые стоки, на тротуары и 

дороги.  

7.16. Передача отходов производства и потребления 1-4 классов опасности, образующихся в 

процессе выполнения работ, осуществляется Подрядчиком на предприятия, имеющим 

соответствующие лицензии по обращению с отходами. Передача отходов 5 класса опасности 

другим организациям для отсыпки дорог, карьеров и других объектов Заказчика допускается при 

согласовании с Заказчиком.  

7.17. Подрядчик обязуется производить предусмотренные действующим законодательством РФ 

платежи в государственный бюджет соответствующего уровня, за различные виды негативного 

воздействия на окружающую среду, которые возникнут в результате его производственной 

деятельности, связанной с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим договором. 

Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду 

устанавливается законодательством Российской Федерации.  

7.18. Условия раздела 7 настоящего Соглашения применяются в полном объеме, при отсутствии 

иных оговоренных требований в договоре, заключаемом сторонами, либо в части, не 

противоречащей условиям договора.  

 

8. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

8.1. В вопросах обеспечения пожарной безопасности Сторонам надлежит руководствоваться 

требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 и другими нормативными документами, 

содержащими требования пожарной безопасности.  

8.2. Подрядчик обязан поддерживать в местах проведения работ, в занимаемых помещениях 

надлежащий противопожарный режим, выполнять установленные требования пожарной 

безопасности. Также с целью предупреждения пожаров он обязан контролировать места проведения 

работ, проводить осмотр помещений перед их закрытием после окончания рабочего дня.  

8.3. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет укомплектовывать места проведения работ и 

занимаемые помещения первичными средствами пожаротушения, знаками пожарной безопасности 

в соответствии с нормами комплектования.  
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8.4. Подрядчик обеспечивает содержание первичных средств пожаротушения в постоянной 

готовности к использованию и техническое обслуживание огнетушителей в соответствии с 

предъявляемыми к ним требованиями.  

8.5. При предоставлении Подрядчику на время выполнения работ зданий, помещений, которые 

оборудованы системами противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, 

оповещения о пожаре и т. п.), Подрядчик обязан обеспечить содержание систем в исправном 

состоянии. Подрядчик обязуется получить от Заказчика информацию по оповещениям и порядке 

работы систем и осуществлять в дальнейшем надлежащий прием и регистрацию сигналов тревоги 

о срабатывании пожарной сигнализации.  

8.6. При хранении и работе с пожароопасными и взрывопожароопасными веществами и 

материалами должны соблюдаться требования маркировки и предупредительных надписей, 

выдерживаться противопожарные расстояния до граничащих с ними объектов.  

8.7. При проведении пожароопасных работ должно применяться оборудование, аппараты и 

приспособления, удовлетворяющие техническим условиям и безопасной эксплуатации.  

8.8. Подрядчик обязан определить порядок беспрепятственного доступа в занимаемые помещения 

(в т. ч. в нерабочее время) в случае пожара или при других чрезвычайных ситуациях.  

8.9. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за 

невыполнение требований по обеспечению пожарной безопасности, ответственность за 

последствия пожара, возникшего по его вине и нанесшего какой-либо ущерб.  

8.10. В случае наличия вины Подрядчика или привлеченного им субподрядчика, Подрядчик обязан 

возместить ущерб, причиненный в результате пожара имуществу Заказчика или третьих лиц.  

9. КУРЕНИЕ 

9.1. Подрядчик обязан руководствоваться п. 11 Правил противопожарного режима в РФ 

утвержденными который гласит: «запрещается курение на территории взрывопожароопасных и 

пожароопасных участков».  

9.2. Подрядчик обязан руководствоваться Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».  

9.3. На территории Заказчика курение (в том числе и электронных сигарет) запрещено везде, кроме 

строго определенных и оборудованных мест, обозначенных соответствующими знаками.  

 

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ ПО ВОПРОСАМ ОТ, ПБ, ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Подрядчик должен представлять ежемесячный отчет по ОТ и ПБ по форме, представленной 

Заказчиком (Приложение №1), по результатам выполнения работ Подрядчика и привлеченных 

субподрядчиков. Отчет за текущий месяц должен предоставляться Координатору не позднее 1-го 

рабочего дня последующего месяца (или по окончанию работ, для работ завершившихся ранее 

конца месяца).  

Если Стороны не согласовали иного, Отчет должен отражать следующее:  

• все случаи производственных травм;  

• все иные происшествия и иные незапланированные события, которые привели или могут привести 

к серьезным травмам/ущербу/убыткам и/или о которых необходимо уведомить компетентные 

государственные органы;  

• все ДТП, произошедшие в отчетном периоде;  

• любые уведомления, которые были получены или получение которых ожидается от компетентных 

государственных органов с требованием принятия мер по устранению недостатков, а также 

уведомления о продолжающемся судебном разбирательстве или ином судебном иске;  

• справку о проведении осмотров, проверок и аудита, а также контрольных мероприятий;  

• общее количество человеко-часов, которые персонал Подрядчика, его субподрядчиков проработал 

на территории производства Работ, общее количество персонала Подрядчика, его субподрядчиков 

в месте производства Работ. 

 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОТ, ПБ, ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ООС 

11.1. Подрядчик несет ответственность за любые нарушения действующего законодательства РФ в 

области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, включая оплату взысканий, штрафов и 
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компенсаций за последствия, вызванные такими нарушениями по его вине. Если Заказчик понес 

издержки по вине Подрядчика, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все расходы. 

 11.2. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность всех лиц и имущества, 

находящихся на территории производства Работ и должен компенсировать Заказчику или третьим 

лицам все убытки необходимые для возмещения ущерба, причиненного любому лицу или 

имуществу. Заказчик не несет ответственности за любые травмы, увечья или смерть любого из 

членов персонала Подрядчика, его субподрядчиков, возникшие не по вине Заказчика, а также, если 

пострадавший нарушил правила ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС.  

11.3. При каждом выявленном нарушении правил в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, 

установленных законодательством РФ, а также положений настоящего Соглашения составляется 

Акт, подписываемый уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. 

Уполномоченным лицом со стороны Подрядчика на подписание акта является лицо, ответственное 

за выполнение работ, на территории Заказчика согласно условиям Договора. При отсутствии по 

каким- либо причинам указанного выше лица, акт по ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС может 

подписать любой сотрудник Подрядчика, согласно представленного в соответствии с п. 2.1.2. 

списком.  

В случае если представитель Подрядчика отказывается подписать Акт о нарушении ОТ, ПБ, 

пожарной безопасности и ООС, акт оформляется Заказчиком в одностороннем порядке в 

присутствии 2-х свидетелей, о чем в Акте делается соответствующая отметка.  

11.4. В случае выявления фактов нахождения работников Подрядчика, его субподрядчиков на 

территории производства Работ под воздействием алкоголя или психоактивных и иных 

запрещенных веществ или фактов проноса и хранения такими работниками запрещенных веществ 

на территории производства Работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждый такой 

случай в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и (или) в одностороннем порядке расторгнуть 

Договор на выполнение работ, в отношении которых было выявлено нарушение.  

11.5. В случае выявления фактов нарушения работниками Подрядчика, его субподрядчиков 

требований в области применения средств индивидуальной защиты Заказчик вправе взыскать с 

Подрядчика штраф за каждый такой случай в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, при этом 

работники Подрядчика, его субподрядчиков отстраняются от работы до устранения выявленных 

нарушений. При повторном нарушении Заказчик имеет право приостановить выполнение своих 

обязательств по Договору в одностороннем порядке.  

11.6. Обо всех происшествиях на территории производства Работ, Подрядчик обязан 

незамедлительно устно (по телефону, телефонограмма, либо другим доступным способом), а затем, 

в течение 24 часов в письменной форме (с отметкой Заказчика о получении) сообщить Заказчику. 

Письменное уведомление может быть выполнено в произвольной форме, но в обязательной порядке 

содержать краткое описание происшествия и предварительную информацию о тяжести травм и 

характере повреждений имущества всех вовлеченных сторон. В случае задержки своевременного 

уведомления или сокрытия факта происшествия Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в 

размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и (или) в одностороннем порядке расторгнуть Договор на 

выполнение соответствующих работ.  

11.7. Пункт исключен.  

11.8. В случае несоблюдения Подрядчиком условий п.п. 7.2, 7.4-7.7, 7.10-7.17 Заказчик вправе 

взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 000 рублей, за каждый факт нарушения и/или в 

одностороннем порядке незамедлительно расторгнуть Договор на выполнение соответствующих 

работ и/или потребовать полного возмещения всех убытков, причиненных таким несоблюдением.  

Механизм фиксирования нарушений природоохранных требований изложен в пункте 12.3. 

настоящего Соглашения.  

11.9. Нарушение Подрядчиком (субподрядчиком) иных требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности 

и ООС, установленных законодательством РФ, а также положений настоящего Соглашения влечет 

наложение на Подрядчика штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждое нарушение и 

может являться основанием для расторжения Договора на выполнение соответствующих видов 

работ Заказчиком в одностороннем порядке.  

11.10 В каждом случае установления Заказчиком недостоверности заверения Подрядчика, в 

отношении документов, указанных в 2.1.2. Соглашения Заказчик вправе взыскать с Подрядчика 

штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый такой случай.  
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Если недостоверность заверения была подтверждена Заказчиком самостоятельно и (или) по 

информации, документам третьих лиц, предоставленных Заказчику в связи с теми последствиями, 

которые повлекла недостоверность заверения, в частности, в связи с:  

● расследованием неправомерного допуска к выполнению работ работников Подрядчика;  

● расследованием факта несчастного случая, аварии;  

● расследованием фактов незаконного привлечения в качестве работников лиц – иностранных 

граждан и (или) лиц без гражданства;  

● фактами истребования документов в рамках проверки Подрядчика уполномоченными органами 

государственной власти, местного самоуправления, прокуратурой;  

● установлением судебным решением, приговором, вступившим в законную силу, недостоверности 

заверения, - и указанные последствия повлекли за собой обязанность для Заказчика уплатить сумму 

административного или иного штрафа, недоимки по налогам, соответствующих пеней и штрафов в 

связи с недоимкой, долга, пеней, штрафов, выплат в пользу третьих лиц, исполнить предписание 

или представление, а также повлекли конфискацию, изъятие и (или) уничтожение предметов 

(материалов, продукции, оборудования) Заказчика или предоставленных Заказчику, то Подрядчик 

обязуется в порядке ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ, наряду с оплатой штрафа за 

недостоверность заверения, в каждом случае возместить по требованию Заказчика на основе копий 

документов, подтверждающих указанную выше обязанность Заказчика, имущественные потери 

Заказчика:  

● в случаях уплаты денежных сумм (штрафов, пеней, недоимок, однократных, периодических 

платежей) – в размере соответствующих сумм;  

● в случае исполнения предписания, представления – в размере 1/5 от номинального размера 

неустойки за недостоверность заверения;  

● а также в случае конфискации, изъятия и (или) уничтожения предметов – в размере стоимости 

(покупной или остаточной) указанных предметов Заказчика.  

Возмещение вышеуказанных имущественных потерь осуществляется в порядке, предусмотренном 

п.11.11. Соглашения.  

11.11. Описанные выше штрафы взымаются с Подрядчика путем выставления претензии на сумму 

штрафа, которую Подрядчик обязан оплатить в течение 15 дней с даты ее получения. 

Уполномоченным лицом со стороны Подрядчика на получение претензии является любой работник 

Подрядчика, указанный в списке работников Подрядчика, предоставляемого в соответствии с п. 

2.1.2 Соглашения, претензия считается надлежащим образом полученной.  

В случае не оплаты штрафа в установленный выше срок, Заказчик при осуществлении 

промежуточных либо окончательных расчетов с Подрядчиком, в одностороннем внесудебном 

порядке взыскивает из сумм, следуемых к уплате в пользу Подрядчика денежных средств, сумму 

штрафа, начисленного Подрядчику, сделав об этом соответствующее заявление Подрядчику (в 

любой форме), в том числе отразив это в акте (если к моменту сдачи-приемки работ уже имели 

место соответствующие нарушения Договора). В таком случае обязательство Заказчика по оплате 

Подрядчику выполненных работ прекращается в соответствующей части по основанию, 

предусмотренному настоящим пунктом.  

Взыскание в одностороннем порядке производиться до истечения 15 дней с момента получения 

претензии в случае, если работы уже завершены или завершаются, и закрывающие документы 

должны быть подписаны до истечения 15 дней.  

11.12. Заказчик вправе приостановить работы по договору подряда в одностороннем порядке, 

уведомив об этом Подрядчика, в случае нарушения работниками Подрядчика правил в области ОТ, 

ПБ, пожарной безопасности и ООС, установленных законодательством РФ, а также положений 

настоящего Соглашения, на срок - до устранения нарушений .  

Уполномоченным лицом со стороны Подрядчика на получение уведомления о приостановлении 

работ является любой работник Подрядчика, указанный в списке работников Подрядчика, 

предоставляемого в соответствии с п. 2.1.2 Соглашения, уведомление считается надлежащим 

образом полученным. О возобновлении работ по договору направляется соответствующее 

уведомление по правилам, предусмотренным данным пунктом Соглашения. 

 

12. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 
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Авария — неконтролируемый техногенный процесс, в результате которого происходит разрушение 

сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственном объекте, 

неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.  

Акт выявленных нарушений — документ, составленный уполномоченными лицами и 

подтверждающий установленный факт нарушения.  

Алкоголь — любой пищевой продукт, содержащий в своем составе спирт или спиртосодержащие 

вещества.  

Баллон – сосуд, имеющий одну или две горловины для установки вентилей, фланцев или штуцеров, 

предназначенный для транспортировки, хранения и использования сжатых, сжиженных или 

растворенных под давлением газов.  

Вводный Инструктаж — первичное ознакомление с требованиями правил безопасности, 

действующими на территории Заказчика; проводится со всеми вновь принимаемыми на работу 

лицами независимо от их образования, стажа работы, а также с временными работниками, 

командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или 

практику. Вводный инструктаж перед началом производственных работ на территории Заказчика 

проводится инженером отдела ОТ, ПБ и ООС и сопровождается соответствующей записью в 

журнале инструктажей.  

Вред — лишение жизни, телесное повреждение или иное повреждение здоровья, а также негативное 

воздействие на окружающую природную среду.  

Вышка - грузоподъемная машина прерывного действия, предназначенная для перемещения людей 

с инструментом и материалами и проведения работ в вертикальном направлении (вверх, вниз).  

Замкнутое пространство - пространство, полностью или частично ограниченное, входы и выходы 

из которого затруднены или ограничены и препятствуют быстрому проходу через них работников 

и воздухообмену. Такое пространство не проектируется как рабочее место и может иметь:  

- атмосферу, содержащую опасную концентрацию загрязняющих веществ, или экстремальные 

значения температур;  

- недостаток или избыток кислорода;  

- опасность завала и т.д.,  

- имеет ограниченные возможности для входа и выхода.  

Некоторые примеры помещений и объектов с ограниченным пространством:  

- Силосы: сырьевые и цементные;  

- Цистерны, емкости для хранения;  

- Шахты, ямы, емкости, накопители;  

- Средства передвижения: танкеры, бочки на грузовых платформах, пространства в поворотных 

узлах на экскаваторах;  

- Оборудование: прессы и прокатные установки, питатели, циклоны, печи, клинкерные охладители, 

отделения миксеров. Земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием грунта на 

глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при 

возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, 

коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров.  

Инцидент — отказ или повреждение технических устройств, применяемых на производственном 

объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений, нормативных 

технических документов, устанавливающих правила ведения работ.  

Квалификация Работника — характеристика совокупности знаний и умений работника, 

установленная в форме присвоения ему определенной квалификации, звания, соответствующего 

разряда, категории или класса.  

Координатор — работник Заказчика, официально назначенный ответственным за координацию 

работ, выполняемых Подрядчиком, включая контроль соблюдения требований охраны труда, 

промышленной, пожарной и экологической безопасности.  

Куратор - Руководитель структурного подразделения Заказчика (например, руководитель 

ремонтной службы филиала) организующего работы с привлечением Подрядчика. Куратор отвечает 

за исполнение Подрядчиком всех обязательств в области ОТ и ПБ, установленных договором 

подряда или договором возмездного оказания услуг в интересах Компании.  

Куратор отвечает за назначение Координатора (-ов) исходя из специфики выполняемой работы. 

Куратор может взять на себя роль Координатора.  
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Медицинский осмотр — комплекс медицинских вмешательств, проводимых с целью выявления 

состояния здоровья, патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития. 

Микротравма (травма) - телесные повреждения, требующие оказания первой медицинской помощи, 

не вызвавшие утрату трудоспособности.  

Несчастный случай - телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; 

тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, 

излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; 

повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, 

стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, 

обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой необходимость перевода 

пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо 

смерть пострадавших — событие, приводящее к смертельному исходу, травме или заболеванию 

работника.  

Огневые работы – производственные операции, связанные с применением открытого огня, 

искрообразованием или нагреванием деталей (элементов конструкций) до температур, способных 

вызвать воспламенение веществ, материалов и конструкций (сварка, резка, пайка с использованием 

энергии электрической дуги, газового пламени и плазменной дуги, нагрев конструкций, 

оборудования и коммуникаций электронагревателями, паяльными лампами, газовыми и 

жидкостными горелками, механическая обработка металла с образованием искр).  

Опасная ситуация — ситуация, возникновение которой может вызвать воздействие на работающего 

(работающих) опасных и вредных производственных факторов.  

Охрана Окружающей Среды (ООС) — деятельность органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических и 

физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное 

использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий 

Охрана Труда (ОТ) — система сохранения здоровья и жизни работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия (ст. 209 ТК РФ). Оценка Рисков – документированный процесс, включающий в себя 

описание последовательности выполнения работ (отдельные операции/шаги), перечень опасностей, 

связанных с выполнением работ на каждом этапе их выполнения, с уточнением, кто может быть 

подвержен риску, и описание необходимых мер обеспечения безопасности.  

Подъемник - грузоподъемная машина прерывного действия, предназначенная для перемещения 

людей с инструментом и материалами и проведения работ в пределах зоны обслуживания.  

Персональный замок — это фиксирующее механическое устройство, удерживающее устройство 

отключения питания в безопасном положении.  

Первая помощь — это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или сохранение 

жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемых не медицинскими работниками (взаимопомощь) 

или самим пострадавшим (самопомощь).  

Поверка — определение погрешностей средств измерений и установление их пригодности к 

применению; производится органами метрологической службы при помощи эталонов и образцовых 

средств измерений.  

План управления ОТ и ПБ — документ, содержащий перечень действий, с учетом нормативных 

актов РФ, Политики, целей и т.д. организации в области ОТ, направленных на обеспечение ОТ, ПБ, 

пожарной безопасности и ООС при производстве Работ , с приложением графика осуществления 

данных действий; выделяются организационные, санитарные, технические и индивидуальные 

мероприятия.  

План экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях — последовательность действий 

работников организации в случае чрезвычайной ситуации.  

План передвижения по площадке — документ, содержащий схему передвижения транспортного 

средства по территории производственной площадки.  

Политика организации в области Охраны Труда — документ, описывающий общий характер 

действий компании, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда.  
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Предпосылка к несчастному случаю (почти происшествие) (опасное происшествие) - любое 

незапланированное событие, которое могло привести к происшествию.  

Производственная травма — повреждение тканей организма работника, вызванное механическим 

воздействием производственного фактора и повлекшее за собой: необходимость перевода 

работника на др. работу; временную или стойкую утрату работником трудоспособности; смерть 

работника.  

Промышленные отходы — остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образующиеся при 

производстве продукции или выполнении работ и утратившие полностью или частично исходные 

потребительские свойства.  

Процедура Отключения и Блокировки — представляет главный и предпочтительный метод для 

контроля опасных видов энергии и состоит в организации надежных условий 

отключения/отсоединения источников энергии и блокировки возможности их неконтролируемого 

выхода при выполнении работ на оборудовании или механизмах. Как только механизмы и 

оборудование правильно отключены или отсоединены от источников энергии, они должны быть 

блокированы, промаркированы и проверены.  

Блокировка означает физическую блокировку устройств управления станка или оборудования 

(например, блокировка рукоятки клапана на трубе).  

 

Маркировка означает прикрепление информационных табличек, предупреждающих о том, что в 

данный момент на механизме или оборудовании проводятся работы, с указанием имен работающих 

и даты начала проведения работ.  

Проверка означает проверку путем тестирования того, что станок или оборудование должным 

образом отключены от источника энергии и подача энергии не может быть восстановлена до 

момента снятия блокировки.  

Психоактивные (психотропные) вещества — любое химическое вещество (или смесь) 

естественного или искусственного происхождения, которое влияет на функционирование 

центральной нервной системы, приводя к изменению психического состояния. Эти изменения могут 

носить как положительный (лечебный) характер, так и отрицательный. Психоактивные вещества, 

вызывающие привыкание, запрещённые законодательством, называются наркотиками.  

Разрешенные вещества — вещества, необходимые для выполнения Работ по Договору и 

предварительно согласованные с Заказчиком.  

Риск — мера опасности, характеризующая вероятность появления опасности и размеры связанного 

с ней ущерба.  

Средства Индивидуальной Защиты (СИЗ) — средства, используемые работником для 

предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных производственных факторов, а 

также для защиты от загрязнения.  

Директивы и Правила ДЗО — обязательные к выполнению внутренние документы, содержащие 

информацию о процедуре безопасного производства отдельных видов работ.  

Страховочная привязь — относится к основным средствам, предохраняющим работника от падения 

или при падении при производстве работ на высоте.  

Тренинг — процесс получения навыков и умений в какой-либо области.  

Устройства и приборы блокировки, фиксации — приспособления, обеспечивающие фиксацию 

частей машин или элементов электрических схем в определенном состоянии, которое сохраняется 

независимо от наличия или прекращения воздействия.  

Ущерб — расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества Чрезвычайная 

Ситуация (ЧС) — обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 

опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 

или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 

среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.  

Экспресс тест — быстро выполняемый качественный и количественный анализ биоматериала 

(мочи, крови, слюны и т.д.) с целью исследования на наличие в его составе психоактивных веществ  

Уполномоченное лицо на подписание акта со стороны Заказчика - лицо, указанное в договоре 

Подряда либо лицо, непосредственно фиксирующее нарушение правил в области ОТ, ПБ, пожарной 

безопасности и ООС. 
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ЗАКАЗЧИК:                                                   ПОДРЯДЧИК 

Генеральный директор          

ООО «Разрез Кирбинский»                                          

 

 

___________________ В.В. Сидоров                     _________________  

 

 


