ДОГОВОР №02701-604/2025/__-__

 (проект на тендер)

                  г. Красноярск







         «___» __________ 2025 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Разрез «Саяно-Партизанский» (ООО «Разрез «Саяно-Партизанский), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Огнева Вадима Викторовича, действующего на основании Устава, и 

___________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство осуществить поставку автоматической пожарной сигнализации (АПС) (в количестве двух единиц) произвести пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) (далее – оборудование) в соответствии с графиком производства работ по форме Приложения №3 настоящего Договора (далее- работы) в помещении модульных общежитий №1, №3, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты выполненных Подрядчиком работ в порядке и размере, предусмотренном настоящим Договором.
1.2.        Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору) и проектной документации: Шифр: 40ТО/25-ПС, 41ТО/25-ПС, проектная документация по монтажу автоматической пожарной сигнализации будет предоставлена Заказчиком после подписания настоящего Договора.
1.3.        Работы по настоящему Договору должны соответствовать требованиям безопасности и качества, установленные в следующих нормативных документах:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ.

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Правила противопожарного режима в РФ п. 54.

 - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 833н «Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования»;  

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;
- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

- СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности

- ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и

ремонту. Методы испытаний на работоспособность

- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи»

- ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность

- СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной

сигнализации и автоматизация систем противопожарной

защиты. Нормы и правила проектирования

- СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации
- И другой действующей нормативно-технической документации.

1.4. Место выполнения работ по настоящему Договору: помещения модульных общежитий №1, №3, расположенных по адресу: Красноярский край, Партизанский район, д. Ивановка, ул. Суворова, земельный участок 22Б.
1.5. Срок выполнения работ:
Начало выполнения работ – ___________;

Окончание выполнение работ – _______________.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая цена настоящего Договора определяется локально-сметным расчетом (Приложение № 4 к настоящему Договору), но не должна превышать _________________ руб. (_______________), в т.ч. НДС (20%) _____________ руб. (________________________)

2.2. В стоимость работ входит стоимость оборудования, приобретение и доставка материалов для выполнения монтажных, пуско-наладочных работ и ввод в эксплуатацию по настоящему Договору, а также все расходы Подрядчика на доставку, упаковку, погрузо-разгрузочные работы, командировочные расходы, а также налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему Договору. 
Стоимость работ по настоящему Договору не подлежит изменению в сторону увеличения в течение срока действия настоящего Договора.

2.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 90 (девяносто) календарных дней от даты подписания Сторонами без замечаний Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и Акта ввода в эксплуатацию, при условии предоставления Заказчику оригинала счета-фактуры в срок, указанный в п. 2.4. настоящего Договора. В случае нарушения Подрядчиком данного условия, срок оплаты увеличивается на период времени предоставления данных документов.

2.4. Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания Сторонами без замечаний Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и Акта ввода в эксплуатацию обязан предоставить Заказчику оригинал счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.
2.5. Обязанность Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6. Зачет встречных однородных требований по настоящему Договору (в порядке статьи 410 ГК РФ), не признанных другой Стороной, в одностороннем порядке не допускается. Возможен зачет встречных однородных требований по настоящему Договору, признанных другой Стороной, только по взаимному согласию Сторон.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Осуществлять поставку оборудования и выполнять работы в соответствии с Техническим заданием (Приложением №1 к настоящему Договору) и настоящим Договором, соблюдать содержащиеся в них требования качественно и в сроки оговоренные настоящим Договором.
3.1.2. В течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора обязан предоставить Заказчику приказ о назначении ответственного лица за проведение работ по настоящему Договору.
3.1.3. Выполнять работы по настоящему Договору высококвалифицированным персоналом, иметь инструменты и расходные материалы, необходимые для выполнения работ. Все применяемые Подрядчиком материалы должны быть новыми, сертифицированными и соответствовать установленным действующим стандартам и нормам РФ.
3.1.4. В случае необходимости получать соответствующее разрешение на производство ремонтных и сопутствующих работ, нести ответственность за безопасность места проведения работ, проведения самих работ и за их окончание.

3.1.5. Обеспечить выполнение своим персоналом правил внутри объектового режима Заказчика, а также обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и экологической безопасности, охране окружающей среды на территории Заказчика, в том числе:

- не допускать к работе на территорию/спецтехнику Заказчика работников (а в случае привлечения третьих лиц (субподрядных организаций) и работников третьих лиц (субподрядчика)), с признаками алкогольного, наркотического и токсического опьянения.

- не допускать пронос и нахождение на территорию Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.

- в случае выявления лиц с признаками алкогольного, наркотического и токсического опьянения, незамедлительно отстранить таких лиц от работы.

Фиксация факта появления работника на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, осуществляется любым из нижеперечисленных способом:

а) медицинским осмотром или освидетельствованием;

б) актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика;

в) письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика;

г) иными способами.

3.1.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. 

- не допускать курение табачных изделий, электронный сигарет и любых курительных устройств на Объекте Заказчика, за исключением специально отведенных и оборудованных для курения мест. 

3.1.7. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в п. 3.1.5. настоящего договора, либо продолживший работу, не дожидаясь ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.1.8. Обеспечить своевременное получение своими представителями от Заказчика пропуск на транспортное средство на территорию Заказчика, вводного инструктажа и наряд-допуск, в котором указаны опасные факторы и определены границы участка или объекта, где Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору.

3.1.9. Подрядчик несет ответственность за безопасное производство работ и осуществляет производственный контроль за соблюдением требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности безопасности при выполнении работ на территории Заказчика.

3.1.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

3.1.11. Иметь соответствующую лицензию, разрешения (допуски) специалистов на выполнение работ в рамках настоящего Договора. 
3.1.12. Предоставить в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора график производства работ по форме Приложения №3 настоящего Договора.
3.1.13 Моментом исполнения обязанности Подрядчика по передаче Заказчику оборудования, перехода риска случайной гибели (повреждения) является дата подписания Сторонами без замечаний Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и Акта ввода в эксплуатацию.

3.1.14 Поставить оборудование, качество которого должно соответствовать требованиям, установленным в Техническом задании к настоящему Договору, документу о качестве (паспорту), стандартам, техническим условиям, другим нормам и правилам, существующим для данного вида Товара.

3.1.15. Поставить оборудование одновременно со всеми принадлежностями и относящимися к нему документами, подлежащими передаче Заказчику при приемке результата работ.

3.1.16. Моментом исполнения обязанности Подрядчика по поставке Заказчику оборудования, а также перехода прав собственности, риска его случайной гибели (повреждения) является дата подписания Сторонами без замечаний Акт приема-передачи оборудования, подписываемого Сторонами совместно с Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и Актом ввода в эксплуатацию.

3.1.17. Устранять за свой счет выявленные при приемке результата работ и в период гарантийного срока недостатки, допущенные персоналом Подрядчика. 

3.1.18. Предоставлять гарантию на оборудование и выполненные работы в соответствии с главой 6 настоящего Договора. 

3.1.19. Передать Заказчику результат работ в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором. Моментом перехода права собственности, риска случайной гибели (повреждения) результата работ является дата подписания Сторонами без замечаний Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и Акта ввода в эксплуатацию.
3.1.20. Неукоснительно и в полном объеме соблюдать требования Соглашение о соблюдении правил охраны труда, промышленной безопасности пожарной безопасности и охраны окружающей среды в ООО «Разрез «Саяно-Партизанский» (Приложение № 2 к настоящему Договору), а также по предварительному согласованию с Заказчиком внедрять современные и наиболее эффективные методы ведения работ.

3.2. Подрядчик имеет право:

3.2.2. Привлекать третьих лиц для выполнения обязательств по настоящему Договору. При этом Подрядчик несет полную ответственность за действия привлекаемых им третьих лиц, как за свои собственные. Привлечение третьих лиц осуществляется Подрядчиком за свой счет и не влияет на стоимость работ по настоящему Договору.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Произвести оплату в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Договоре.

3.3.2. Своевременно принять результат выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.3.3. При выполнении работ на территории Заказчика обеспечить Подрядчику своевременную выдачу наряда-допуска, в котором обозначены опасные факторы и границы участка для проведения работ по настоящему Договору на весь период выполнения работ Подрядчиком, а также проведение работникам Подрядчика вводных инструктажей и инструктажей на рабочем месте по охране труда и пожарной безопасности в соответствии с требованиями охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
3.3.4. В течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора обязан предоставить Подрядчику приказ о назначении ответственного лица за проведение работ по настоящему Договору.
3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Проверять ход и качество выполняемых работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.4.2. Требовать от Подрядчика соблюдения правил техники безопасности на месте проведения работ на территории Заказчика.

3.4.3. В случае выявления сотрудников Подрядчика с признаками алкогольного, наркотического и токсического опьянения, незамедлительно отстранить их от работы.

3.4.4. Фиксация факта появления сотрудников Подрядчика на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, осуществляется в соответствии с п. 3.1.5. настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Подрядчик в течение ________(____) ____дней с момента заключения настоящего Договора и в соответствии с представленным и согласованным с Заказчиком графиком производства работ осуществляет поставку оборудования по результатам которых оборудование вводится в эксплуатацию на основании Акта ввода в эксплуатацию, который подписывается Сторонами одновременно с Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

4.2. В течение 1 (одного) календарного дня от даты окончания работ Стороны проводят приемку выполненных работ в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора. 

4.3. Одновременно с Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 Подрядчик предоставляет Заказчику следующие документы:

-оригинал счёта-фактуры, оформленный в соответствии с действующим законодательством РФ;
-акт входного контроля технических средств и материалов оборудования;
-акт испытаний по окончанию монтажных работ; 

-акт испытаний по окончанию пусконаладочных работ;
-акт комплексных испытаний на работоспособность оборудования.

-акт скрытых работ (при наличии);

-акта ввода в эксплуатацию;
-протокол сопротивления изоляции шлейфов сигнализации, оборудования; 
-ведомость смонтированных приборов приёмно-контрольных пожарных (ППКП), извещателей пожарных, оповещателей пожарных;

-специальную эксплуатационную инструкцию на систему пожарной сигнализации (оборудования);

- исполнительская документация в том числе, но не ограничиваясь: сертификаты, паспорта завода изготовителя, исполнительная схема.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. 
Подрядчик обязан письменно известить Заказчика о готовности результата работы к сдаче в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выполнения работ.

5.2. Заказчик сообщает Подрядчику о явных недостатках выполненных работ немедленно при приемке. Извещение (требование) об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков направляется Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их обнаружения.

5.3. Заказчик приступает к приемке выполненных Подрядчиком работ с даты получения от Подрядчика соответствующего письменного уведомления.

Прием Результата выполненных работ производится полномочными представителями Сторон. При передаче результата выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Работы по настоящему Договору считается выполненными в полном объеме с даты подписания Сторонами без замечаний Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и Акта ввода в эксплуатацию.
5.4. При отсутствии замечаний в отношении объема и качества выполненных Подрядчиком работ, Заказчик подписывает и возвращает один экземпляр Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3. При наличии замечаний к выполненным Подрядчиком работам, работы по настоящему Договору не считаются оконченными, до полного устранения Подрядчиком всех замечаний.
5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Сторонами составляется двусторонний Акт о выявленных дефектах в выполненных Подрядчиком работах.

5.6. В Акте о выявленных дефектах в выполненных Подрядчиком работах, Стороны определяют перечень необходимых доработок, срок их выполнения. При этом доработки устраняются Подрядчиком за свой счет. После выполнения доработок в выполненных работах, Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.  

5.7. В случае отсутствия полномочного представителя Подрядчика в месте выполнения работ, либо отказа Подрядчика от подписания Акта о выявленных дефектах, Заказчик в одностороннем порядке составляет Акт о выявленных дефектах с указанием в нем перечня необходимых доработок и направляет его Подрядчику. В этом случае, Подрядчик лишается права оспаривания перечня необходимых доработок и обязан в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения Акта о выявленных дефектах, устранить за свой счет недоработки в выполненных работах.  В случае нарушения Подрядчиком сроков устранения недостатков или уклонения от устранения, Заказчик имеет право устранить обнаруженные дефекты или неисправности своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов и убытков на Подрядчика.

В этом случае Заказчик, после выполнения необходимых работ, предоставляет Подрядчику соответствующие документы, подтверждающие данные расходы. Подрядчик производит с Заказчиком взаиморасчеты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней от получения соответствующего требования. В таком случае Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 подписывается Заказчиком только после возмещения Подрядчиком документально подтвержденных расходов и убытков.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. Подрядчик принимает на себя гарантийные обязательства устранять за свой счет выявленные при эксплуатации результата работ неисправности, недостатки в срок не более 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания без замечаний Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и Акта ввода в эксплуатацию.
Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, допущен​ные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. При этом гарантийный срок на работы продлевается соответственно на пе​риод устранения дефектов.
Гарантийный срок на поставленное по настоящему Договору оборудование равен сроку, указанному заводом - изготовителем, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки оборудования.
6.2. При обнаружении дефектов в произведенных Подрядчиком работах в период гарантийного срока, Заказчик извещает об этом Подрядчика, путем направления уведомления по электронной почте.  Под​рядчик обязан прибыть в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения извещения.

6.3. По прибытии, полномочный представитель Подрядчика и представитель Заказчика составляют Акт о выявленных дефектах в выполненных Подрядчиком работах, устанавливают причины и виновников их появ​ления. Дефекты в выполненных Подрядчиком работах устраняются Подрядчиком за свой счет. 

6.4. Срок устранения дефектов не может быть более 7 (семи) календарных дней с даты составления акта о выявленных дефектах. 

6.5. По окончанию устранения дефектов в работах, выявлен​ных в период гарантийного срока, Заказчик осуществляет их приемку.

6.6. В случае неприбытия полномочного представителя Подрядчика для составления акта о выявленных дефектах, и/или отказе Подрядчика устранить за свой счет дефекты в выполненных работах, в пе​риод гарантийного срока, Заказчик имеет право устранить дефекты своими силами или поручить устранение дефектов третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика. 

Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней от даты получения соответствующего требования с приложением подтверждающих документов, возместить Заказчику понесенные расходы по устранению дефектов.

6.7. Требования, связанные с недостатками выполненных работ, могут быть предъявлены Заказчиком при приемке выполненных работ либо, если невозможно обнаружить недостатки при приемке выполненных работ, в течение гарантийного срока.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.2. За несвоевременное выполнение работ Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,01% от стоимости, несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости, несвоевременно выполненных работ.
7.3. За неоплату работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку (пени) в размере 0,01% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10 % от неоплаченной в срок суммы. 

7.4. Если Подрядчик нарушил срок выполнения работ, установленный в настоящем Договоре, Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения документально подтвержденных убытков, в том числе убытков, связанных с привлечением третьих лиц.

7.5. Взыскание убытков, штрафов, пени не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.6. Выставление и начисление штрафных санкций является правом, а не обязанностью Сторон и осуществляются ими по своему усмотрению в случае нарушения другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору.

7.7. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для использования по назначению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

•
Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

•
Соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

•
Возмещения своих расходов на устранение недостатков.

7.8. Если отступления в работах от условий настоящего Договора или иные недостатки Результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.9. Требования, связанные с недостатками выполненных работ, могут быть предъявлены при приемке выполненных работ, в ходе выполнения работ либо, если невозможно обнаружить недостатки при приемке выполненных работ, в течение гарантийного срока.

7.10. В случае выявления на территории Заказчика работников Подрядчика с признаками алкогольного, наркотического и токсического опьянения, и/или пронос и нахождение на территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней от даты получения соответствующего требования от Заказчика уплачивает штраф в размере 50 000,00 руб. за каждый факт нарушения.

7.11. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ возмещает Заказчику все имущественные потери последнего, возникшие в случаях отказа налоговыми органами Заказчику:

-
во включении в состав расходов для целей налогового учета заявленной стоимости приобретенных по настоящему Договору работ, а также отказа в соответствующих налоговых вычетах НДС в связи с наличием обстоятельств, свидетельствующих о недостоверности и противоречивости сведений, отраженных в документах Подрядчика, а также в связи с наличием обстоятельств, предусмотренных ст. 54.1 НК РФ и связанных с Подрядчиком и (или) обстоятельствами Договора;

-
в возмещении (вычете) заявленных сумм НДС по причине не отражения Подрядчиком в книге продаж реализации работ на основании соответствующих счетов-фактур, выставленных в адрес Заказчика, а также по причине не выставления Подрядчиком исправительных счетов-фактур при наличии несоответствий наименования Подрядчика. ИНН, КПП, указанных в счете-фактуре или Договоре.

-
в связи с привлечением Подрядчиком третьих лиц без проявления должной степени осмотрительности и осторожности, обладающих признаками «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами, в том числе с привлечением Подрядчиком третьих лиц, не обладающих признаками действующих организаций.

Заказчик обязуется уведомить Подрядчика обо всех выявленных в ходе мероприятий налогового контроля фактах, с которыми Заказчик связывает свое право на возмещение имущественных потерь.

Подрядчик во избежание необоснованного формального доначисления Заказчику по итогам мероприятий налогового контроля налогов, пеней и штрафов обязуется представить соответствующие пояснения и документы в течение 10 (десяти) дней с даты получения запроса Заказчика.

Подрядчик возмещает Заказчику имущественные потери последнего в размере 125% от сумм, уплаченных Заказчиком на основании решения налогового органа налогов, пеней и штрафа.

Имущественные потери Заказчика подлежат возмещению в течение 10 (десяти) календарных дней с даты выставления Заказчиком счета, к которому прикладывается выписка из вступившего в законную силу решения налогового органа.

В случае предоставления Подрядчиком Заказчику исправленных и достоверных документов в срок, не превышающий 2 (двух) лет со дня предъявления Заказчику налоговых претензий, и при условии подтверждения налоговым органом правомерности расходов Заказчика по настоящему Договору и налоговых вычетов по НДС, и реализации Заказчиком на основании таких документов своего права на возврат уплаченных по итогам мероприятий налогового контроля налогов, Заказчик обязуется вернуть Подрядчику сумму возмещенных потерь в размере до начисленного налога в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты возврата налога.

7.12.  Во всех иных случаях, не оговоренных в настоящем Договоре, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Любая из Сторон по настоящему Договору освобождается от ответственности за невольное причинение убытков другой Стороне по настоящему Договору, если данные убытки возникли по причине обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), ставшие препятствием к исполнению обязательств по настоящему Договору. К непреодолимой силе относят в том числе, но не ограничиваясь: стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, пожары, штормы, оползни, удары молнии, эрозия почвы, взрывы, ядерная реакция или радиация, радиоактивное загрязнение или заражение), решения высших государственных органов (запрет импорта или экспорта, валютные ограничения и др.), забастовки, войны, революции, террористические акты, саботажи, блокады, мятежи и тому подобные факты или иные обстоятельства, которые невозможно предусмотреть или предотвратить (либо возможно предусмотреть, но невозможно предотвратить) при современном уровне человеческого знания и возможностей. Не признаются форс-мажорными обстоятельства, которые по сути являются коммерческим риском, такие как: трудности в связи с неблагоприятной конъюнктурой рынка, изменение цен и так далее.

8.3. При наступлении обстоятельств неопределенной силы (форс-мажор) Сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору, должна немедленно, однако не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления в письменной форме известить другую Сторону по настоящему Договору, предоставив при этом в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты извещения доказательства компетентного органа/организации о наступления форс-мажорных обстоятельств либо действий непреодолимой силы.

8.4. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем, как на основании для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

8.5. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы (форс - мажор), а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.6. Если обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для выполнения обязательств по настоящему Договору.

8.7. Если Стороны не смогут договориться в течение 2 (двух) месяцев, тогда каждая из Сторон вправе требовать расторжение настоящего Договора.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
9.1. Если Сторона, в порядке исполнения обязательств, вытекающих из настоящего Договора, получила от другой Стороны конфиденциальную информацию, Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без письменного согласия другой Стороны, если иное не вменено в обязанность Стороны, получившей такую информацию, законодательством РФ.

9.2. Информация конфиденциальна в случае, когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности в период действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет по окончании срока действия настоящего Договора.

9.3. Сторона, вопреки настоящему Договору разгласившая конфиденциальную информацию, обязана возместить другой Стороне причиненные этим убытки.

9.4. По требованию уполномоченных государственных органов (в частности, правоохранительных и налоговых органов) конфиденциальность настоящего Договора может быть нарушена одной из Сторон без предварительного получения согласия другой Стороны, но исключительно в рамках полномочий того или иного правоохранительного органа и при условии обязательного уведомления другой Стороны и соблюдения законности процедуры получения правоохранительными органами соответствующей информации.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия Сторон по настоящему Договору, в том числе связанные с заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью настоящего Договора, подлежат разрешению путем переговоров.

10.2. В случае не достижения согласия в результате переговоров Сторон обязателен претензионный (досудебный) порядок урегулирования разногласий.

Срок ответа на претензию – не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

10.3. В случае не достижения Сторонами согласия после обязательной процедуры досудебного (претензионного) урегулирования разногласий споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Красноярского края. 
11. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
11.1. Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора:

11.1.1. она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора;

11.1.2. у нее не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию;

11.1.3. она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ей соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора;

11.1.4. заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;

11.1.5. в отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства;

11.1.6. полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны; 

11.1.7. заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ей каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;

11.1.8. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;

11.1.9. обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке;

11.1.10. вся информация и документы, предоставленные ей другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора.

11.2. Настоящим Подрядчик подтверждает отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и подобных обязательных платежей.

11.3. Если какое-либо из указанных в пунктах 11.1-11.2. настоящего Договора заверений, а также последующих заверений оказалось недостоверным, то Сторона, которая при заключении Договора или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения, обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью заверений.

11.4. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие для нее существенное значение, вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке. 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует по «__» ___2025 г. (включительно), а в части исполнения обязательств - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
12.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ, и настоящим Договором в следующих случаях:

12.2.1. В одностороннем внесудебном порядке по инициативе Заказчика. Заказчик обязан уведомить Подрядчика не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора без возмещения расходов и убытков Подрядчику. Настоящий Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении.

12.2.2. Если настоящий Договор расторгается по инициативе Подрядчика в одностороннем внесудебном порядке, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. В этом случае Заказчик вправе потребовать сверх суммы неустоек (пеней, штрафов) возмещения в полном объеме понесенных убытков Заказчика, в том числе связанных с расторжением Договора и необходимостью привлечения другого Подрядчика, а также возмещения других затрат Заказчика.

12.2.3. По соглашению Сторон, оформленного соответствующим дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на, то представителями Сторон.

12.5. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам (полностью или частично) без письменного согласия другой Стороны.

12.6. Стороны признают, что копии Договора, переписка и документы, имеющие отношение к Договору и/или его исполнению, отправленные посредством электронной связи (далее – Сообщения), являются составленными в письменной форме и имеют юридическую силу и значимость наравне с оригиналами документов до получения Сторонами оригиналов таких документов. Последующая отправка/передача подлинных документов другой Стороне обязательна. При этом при направлении Сообщения по электронной почте оно считается полученным на следующий рабочий день после отправки Сообщения. В случаях обмена документами по электронной почте Сторона-отправитель обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента оформления документа либо получения его от другой Стороны направить другой Стороне оригинал такого документа. Оригинал направляется с курьером или почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о вручении).

12.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.8. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

12.9. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных влияющих на исполнение настоящего Договора обстоятельств Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Подрядчик:

______________________
	Заказчик:

ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»
ИНН 2430002701 КПП  243001001

ОГРН- 1032400980072

Юридический адрес: 663551, край Красноярский, район Партизанский деревня Ивановка, улица Суворова, дом 21.

Почтовый адрес: 

660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 34 А,

Банковские реквизиты:

р/сч: 40702810331000092434

КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК

к/сч: 30101810800000000627

БИК: 040407627

Тел.: (391)252-54-81.

 E-mail: rsp@ruscoal.ru
Генеральный директор

_____________________/В.В. Огнев/




Приложение № 1 

к Договору № 02701-604/2025/__-__
 от ______________г.                                             

	СОГЛАСОВАНО:

ПОДРЯДЧИК:

_____________________ 


	УТВЕРЖДАЮ:

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор

ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»
____________________ В.В. Огнев    



	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

По поставке автоматической пожарной сигнализации (АПС) произвести пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) для модульных общежитий № 1, № 3 ООО «Разрез «Саяно-Партизанский» Красноярский край, д. Ивановка, ул. Суворова, 23
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1.
	Наименование объекта защиты
	Красноярский край, д. Ивановка, Здания общежитий 

ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»

	2.
	Месторасположение объекта защиты
	Красноярский край, д. Ивановка, Здания общежитий 

ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»

	3.
	Заказчик
	ООО «Разрез «Саяно-Партизанский», Красноярский край, 

д. Ивановка, ул. Суворова, д. 21

	4.
	Вид строительства
	Выполнение работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации, автоматической  установки пожаротушения и системы оповещения людей о пожаре согласно рабочих проектов ШИФР: 40ТО/25-ПС (приложение № 1 к техническому заданию), 

ШИФР: 41ТО/25-ПС (приложение № 2 к техническому заданию)

	5.
	Срок проведения

работ, этапы проведения работ
	Дата начала работ: с момента подписания Договора
Дата завершения работ: 30.12.2025

1. Строительно-монтажные работы

2. Пусконаладочные работы

3. Ввод в эксплуатацию

	6.


	Нормативная база


	Выполнение требований нормативных документов в области пожарной безопасности: - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ.

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Правила противопожарного режима в РФ п. 54.

 - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 833н «Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования»;  

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте»;

- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

- СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности

- ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и

ремонту. Методы испытаний на работоспособность

- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи»

- ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность

- СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной

сигнализации и автоматизация систем противопожарной

защиты. Нормы и правила проектирования

- СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации

- И другой действующей нормативно-технической документации.


	7.
	Общие требования к выполнению работ
	Работы по монтажу должны осуществляться с соблюдением противопожарных и взрывобезопасных мероприятий, соблюдением правил техники безопасности и иных требований по охране труда при выполнении работ в соответствии с нормами и правилами, а также соблюдением правил по охране окружающей среды. Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений несет Подрядчик.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе объекта Заказчика или представлять угрозу для персонала и посетителей. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика.

Работы должны выполняться персоналом, имеющим профессиональную подготовку и прошедших повышение квалификации, соответствующее характеру выполнения работ по монтажу систем пожарной безопасности.

До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте.

Все работы проводятся с использованием ресурсов Подрядчика (материалы, изделия, инструменты, конструкции, оборудование) и за счет Подрядчика.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил и порядка ведения работ.

На применяемые при выполнении работ материалы, должны быть сертификаты соответствия.

Персонал подрядчика должны быть обеспечены спецодеждой, необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение противопожарного режима, установленного в помещениях здания и на территории объекта.



	8.
	Требования к составу документов представляемых Исполнителем Заказчику в процессе исполнения договора
	Подрядчик предоставляет:

- техническую документацию предприятий – изготовителей на использованные при монтаже оборудование: сертификаты соответствия, сертификаты (паспорта) качества, санитарно – эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, заключения о пожарной безопасности, удостоверяющие качество материалов, изделий, устройств и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ, их соответствие государственным стандартам, техническим условиям;

- акт о проведении входного контроля; ведомость смонтированных приборов и оборудования;

акт об окончании пусконаладочных работ; протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок;

акт измерения напряжения и тока контроля электрических пусковых цепей;

- акт проведения комплексных испытаний (комплексного опробования);

	9.
	Требования к  Подрядчику
	Подрядная организация должна предоставить заверенные им документы:

Учредительные документы, график выполнения работ, выписка из реестра членов СРО, действующая лицензия МЧС России на осуществление следующих видов деятельности: монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации  (АПС) и проведение пусконаладочных работ; монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения (СОУЭ) и эвакуации при пожаре. 

Подрядчик должен предоставить информацию о наличии специалистов  в штате: монтажники и инженера, которые выполняют монтажные и пуско-наладочные работы. Персонал, проводящий работы, должен иметь соответствующую квалификацию и группу допуска по технике безопасности, допуск на работу на высоте, электробезопасности и пожарной безопасности.
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	Контактное лицо.
	Главный инженер Пимонов Геннадий Викторович:  

Email: gpimonov@ruscoal.ru, +79535851642

Заместитель главного инженера по ПБ, ГО и ЧС Дынер Виктор Федорович, Email: vdiner@ruscoal.ru, +79029185434


Приложение № 2 

к Договору № 02701-604/2025/__-__

 от ______________г.                                             
Соглашение
о соблюдении правил охраны труда, промышленной безопасности, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды 
Настоящее Соглашение является договором присоединения, заключенного между Заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем) в соответствии с п. 1 ст. 428 ГК РФ, условия которого определены Заказчиком и принимаются другой стороной – Подрядчиком не иначе как путем присоединения к настоящему Соглашению в целом. 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Подрядчик обязуется исполнять требования Заказчика в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды (далее именуемые также «ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС»), изложенные в настоящем Соглашении, а также соблюдать действующее законодательство России в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды,  о промышленной безопасности опасных производственных объектов, о пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах и т.д. 

Перечень необходимых при выполнении Работ внутренних требований Заказчика должен быть согласован со службой по охране труда и промышленной безопасности (далее - служба ОТ и ПБ) и со специалистами в области ООС, Подрядчик ознакомлен с ними, согласен с их требованиями и гарантирует их исполнение и соблюдение. 

1.1. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС со стороны субподрядчиков, а также их работников, привлеченных Подрядчиком на основании договоров субподряда. Положения настоящего Соглашения распространяются, в том числе и на работников субподрядчика, привлекаемого Подрядчиком на выполнение работ по договору субподряда. 

1.2. При выполнении Работ по Договору Подрядчик гарантирует и принимает на себя полную ответственность за выполнение Работ в соответствии с настоящим Соглашением, действующим законодательством Российской Федерации, в том числе применяемыми правилами, стандартами, нормативно-правовыми актами и руководствами в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности, и ООС. 

1.3. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность всех лиц и имущества, находящихся на отведённой территории выполнения Работ и должен компенсировать Заказчику и (или) третьим лицам реальный ущерб, причиненный по собственной вине, любому лицу или имуществу, а также объектам окружающей среды на территории Заказчика. 

1.4. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента подписания уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика Соглашения о присоединении к Соглашению о соблюдении правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

Соглашение заключается на  срок действия договора. 

В случае изменения требований действующего законодательства или внутренних требований, Заказчик имеет право в одностороннем порядке внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение и направить  уведомление об этом  Подрядчику в течение 10 рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений. Дата начала действия соответствующих изменений считается дата утверждения новой редакции Соглашения о соблюдении правил ОТ, ПБ и ООС приказом Заказчика. Указанные изменения не влекут за собой недействительность настоящего Соглашения о присоединении. Подрядчик обязан самостоятельно следить за изменениями за изменениями законодательства в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС. 

1.5. Соглашение распространяет свое действие на взаимоотношения Сторон по всем действующим договорам на выполнение работ/оказание услуг (далее по тексту настоящего Соглашения именуемые договор) заключенным Сторонами в любой момент до заключения Соглашения, и на взаимоотношения сторон по всем видам договоров, заключенных после вступления Соглашения в силу. 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
2.1. Документация 

2.1.1. Подрядчик обязан выполнить оценку рисков для каждого вида Работ по Договору и предоставить формы оценки рисков на согласование Заказчика до начала производства Работ. Представитель Заказчика должен ознакомиться с предоставленными формами оценки рисков и одобрить их, либо вернуть Подрядчику для устранения замечаний. 

2.1.2. Для получения допуска к выполнению работ, перед вводным инструктажем, Подрядчик и привлеченные им для производства работ субподрядчики должны предоставить представителю Заказчика копии следующих документов: 

● лицензий, предоставляющих право на осуществление видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с требованиями Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ, выписка из реестра саморегулируемых организаций в подтверждении членства в данной организации; 

● Разрешения, согласия, согласования, результаты экспертиз; 

● Список работников подрядной (в т.ч. субподрядной) организации, которые непосредственно будут осуществлять работы на территории Заказчика с указанием ФИО, должности/профессии, подписанный руководителем организации. В случае необходимости производства работ иностранными гражданами, Подрядчик обязан предоставить разрешения на право работы в регионе, соответствующем месту проведения работ. При изменении списка работников, осуществляющих работы на территории Заказчика, Подрядчик обязан до направления нового работника предоставить Заказчику обновленный список: 

- заключений предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования), проводимых в порядке, установленном Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ;

-  документов, подтверждающих соответствие квалификации работников и допуск к выполнению работ по данной профессии (протоколы, удостоверения и иные документы, подтверждающие проведение необходимого обучения, инструктажей, проверку знаний и аттестацию работников в соответствии с требованиями нормативной документации РФ); 

● приказа о назначении лица, ответственного за безопасную организацию и проведение работ; 

● приказа о назначении лица, ответственного за соблюдение норм и требований по охране труда и промышленной безопасности; 

● документов, подтверждающих назначение ответственных лиц, имеющих право на ведение работ с повышенной опасностью и выдающих акты-допуски и наряды-допуски; 

● перечня документов и самих документов, подтверждающих проведение периодических поверок, осмотров, испытаний оборудования, приборов, оснастки, механизмов, включая электрифицированный инструмент, которые будут использованы при производстве работ на территории Заказчика; 

● приказа о назначении лица, ответственного за электробезопасность и пожарную безопасность; 

● технологическую документацию (проект производства работ, план производства работ, технологическая карта) в соответствии с видами выполняемых работ (при необходимости); 

● оценки риска для каждого вида выполняемых работ, согласованная с координатором; 

● списка транспортных средств и механизированного оборудования, которые будут использованы им на объекте Заказчика; 

● приказа о назначении лица, ответственного за обращение с отходами на территории Заказчика; 

● копии договоров на обращение с отходами (ТКО – в случае пребывания на территории Заказчика более 10 человек в течение 1 месяца (минимум); для опасных отходов, кроме лома черных и цветных металлов – независимо от количества персонала и сроков нахождения на территории Заказчика);

● документы, подтверждающие правомерное привлечение к работам работников Подрядчика в случае, если они являются иностранными гражданами и (или)лицами без гражданства; 

● документы, подтверждающие качество материалов, оборудования, выполняемых работ, оказываемых услуг и (или) их соответствие обязательным требованиям, в т.ч. в части безопасности (например, паспорт качества, сертификаты соответствия, декларации о соответствии, разрешения); 

● в случае привлечения субподрядчиков – документов, перечисленных выше и подтверждающих их обязательства в отношении охраны труда и промышленной безопасности. 

Подрядчик заверяет, что представляемые им вышеуказанные документы (их оригиналы и (или) заверенные копии) являются достоверными. Заказчик полагается на заверение Подрядчика. Заверение считается недостоверным в каждом случае, когда Подрядчиком предоставлены документы, которые: 

- являются оформленными не по установленной законодательством РФ, Договором, документами к нему форме и (или) 

- являются недействительными, аннулированными или не подлежащими применению (в частности, в связи с изменением законодательства) и (или) 

- получены и предоставлены Подрядчиком путём подлога, подделки, фальсификации, взаимодействия с лицами, не имеющими права (разрешения) на выдачу таких документов и (или) 

- предоставлены Подрядчику третьими лицами и имеют один из указанных выше признаков и переданы Подрядчиком Заказчику без проверки таких документов на предмет наличия указанных признаков. Недостоверность заверения может быть подтверждена Заказчиком любыми способами, информацией, документами. Заказчик вправе самостоятельно проверять достоверность заверения, в том числе в случаях, когда информация о недостоверности заверения получена им от любых третьих лиц. 

2.1.3. Перед началом работы на территории действующего производства  Заказчик и Подрядчик (либо как генеральный Подрядчик в случае привлечения субподрядных организаций) обязаны оформить акт–допуск или наряд-допуск. Акт-допуск выдают на время производства работ на срок, определяемый договором на производство работ, но не более чем на 12  месяцев. При необходимости ведения работ после истечения срока действия акта-допуска составляют новый акт-допуск на следующий срок. Акт-допуск составляют совместно заказчик и подрядчик в двух экземплярах. Акт-допуск выдается Подрядчику при предоставлении им необходимой для безопасного производства работ документации. В акте-допуске указываются  вредные и опасные факторы, определяются  границы участка или объекта, где подрядная организация выполняет работы  и несет ответственность за их безопасное производство.

2.1.4. Подрядчик обязуется предоставлять по первому требованию Заказчика любую другую, не указанную в п.2.1.2, документацию, касающуюся деятельности Подрядчика в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, связанную с выполнением Работ по Договору (договорам), обеспечить прохождение вводного инструктажа работниками Подрядчика.


Проводить первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи для своих работников, а также обучение по охране труда, обучение и аттестацию в области промышленной безопасности в соответствии со своей локальной нормативной документацией и соблюдением требований действующего законодательства. Допускать к производству работ персонал с квалификацией соответствующей выполняемой работе.   Обеспечить выдачу сменных наряд-заданий и проведение инструктажа по безопасному проведению работ для работников в соответствии с ЛНД Подрядчика.

2.1.5. Любые изменения в порядке выполнения работ, списке задействованных сотрудников, списке используемого для работ оборудования и материалов должны быть предварительно согласованы с Заказчиком (в лице Координатора) и соответствующие изменения должны быть внесены в формы оценки рисков подрядных работ. 

2.2. Проверки. 

Заказчик вправе осуществлять проверки в любое время суток по соблюдению Подрядчиком требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС на объектах ведения Работ, выполняемых согласно Договору, с составлением Акта установленной формы при выявлении нарушений. В случае выявления Заказчиком в результате проверки, или каким-либо иным образом, случаев нарушения Подрядчиком требований ОТ, ПБ пожарной безопасности, и ООС, Подрядчик обязан в течение 8 часов разработать и согласовывать с Заказчиком План корректирующих мероприятий, где определяет этапы и сроки устранения данного нарушения. Подрядчик обязан устранить все выявленные нарушения требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС и предоставить письменный Отчет об их выполнении в срок указанный в Плане. Ненадлежащее выполнение и (или) несвоевременное выполнение Подрядчиком необходимых мер по проведению корректирующих мероприятий, оговоренных сторонами, является основанием для прекращения действия Договора Заказчиком в одностороннем порядке. 

В случае расторжения Договора по указанной выше причине, работы, выполненные по Договору, для которых оформлены и подписаны с двух сторон акты сдачи-приемки, оплачиваются в полном объеме. 

2.3. Происшествия и уведомления 

2.3.1. Представитель Заказчика обязан сообщить Подрядчику номера и места расположения телефонов для подачи сигнала тревоги, вызова скорой помощи и других служб экстренного реагирования. 

До начала выполнения работ Подрядчик должен разработать и согласовать с Координатором План эвакуации случай чрезвычайной ситуации. 

Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, происшествия, микротравмы, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие в процессе производства Работ и в которых участвовал или пострадал персонал Заказчика, Подрядчика, субподрядчика, привлеченного Подрядчиком, или иных третьих лиц, равно как и с их оборудованием, имуществом, подлежат регистрации, учету и передаче информации об этом в письменной форме Подрядчиком Заказчику немедленно, и в соответствующие государственные органы, в случае если это необходимо, в соответствии с действующим законодательством, в течение 24-х часов с момента их возникновения. 

2.3.2. При возникновении случаев, упомянутых в п. 2.3.1., Подрядчик обязан создать комиссию по их расследованию и принять необходимые действия для устранения их последствий и повреждений. При несчастном случае, произошедшем с работником Подрядчика, Заказчика, субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Приказ Минтруда России от 20.04.2022 N 223н "Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2022 N 68673), а также в соответствии с требованиями Заказчика, изложенными в настоящем Соглашении. По итогам расследования Подрядчик представляет Заказчику материалы расследования происшествий. Подрядчик обязуется включать в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика (по решению Заказчика), либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Заказчика по расследованию происшествий (в случае организации Заказчиком расследования). В ходе расследования, при оперативном выезде на место происшествия, Подрядчик обеспечивает доступ представителей Заказчика к документации, оборудованию, персоналу. 

2.4. Совещания 

2.4.1. Руководитель подрядной организации или его уполномоченный представитель и (или) Ответственное лицо за соблюдением правил ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС обязаны принимать участие в совещаниях по вопросам ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, созываемых Заказчиком, и ознакомить своих работников, работников субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, с информацией, распространяемой на совещаниях, а также со всеми требованиями Заказчика в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС. 

2.4.2. Подрядчик ответственен за поддержание и постоянное повышение уровня компетенции своих работников в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС и обеспечивает их участие в инструктажах, проводимых Заказчиком, по вопросам ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС. Подрядчик обязан следить за изменениями законодательства в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС и своевременно доводить до сведения своим сотрудникам о данных изменениях. 

3. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
3.1. Персонал Подрядчика 
Все сотрудники, которых Подрядчик предлагает привлекать для производства Работ, не должны иметь противопоказаний по состоянию здоровья для исполнения своих обязанностей в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

До начала производства Работ по Договору персонал Подрядчика, в т.ч. субподрядчика должен пройти вводный инструктаж по охране труда, ознакомление с внутренними процедурами (документами) Заказчика по ОТ и ПБ, а также по вопросам экологических аспектов деятельности Подрядчика на территории Заказчика ДЗО. 

Вводный инструктаж проводится только при предоставлении документов в соответствии со списком по пункту 2.1.2. 

После проведения инструктажей, представитель Заказчика, подписывает заявку Подрядчика, на основании которой сотрудник Службы безопасности Заказчика выдает пропуск установленного образца. 

Находясь на территории Заказчика, работники Подрядчика должны иметь графический знак своей компании на защитной каске или на видимом участке одежды, а также иметь при себе пропуск, выданный уполномоченным представителем Заказчика. 

Объем требуемой подготовки работников Подрядчика зависит от вида выполняемых работ и устанавливается Заказчиком. В случае выявления Заказчиком, недостаточной компетенции, профессиональных знаний, навыков у сотрудников Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика проведения внеочередной проверки знаний или замены сотрудника. 

Подрядчик должен обеспечить, чтобы весь персонал Подрядчика, его субподрядчиков, занятый в производстве Работ, содержал свои рабочие места в надлежащем порядке и чистоте максимально возможной в данных условиях с целью снижения риска нанесения травм, причинения ущерба имуществу, а также задержек производства Работ. 

Если Договором не предусмотрены другие условия, Подрядчик должен самостоятельно организовать санитарно-бытовые условия для своих работников (бытовые помещения, туалеты, питание). 

Находясь на территории Заказчика, персоналу Подрядчика и привлеченных субподрядчиков запрещается выходить за рамки отведенной Подрядчику для выполнения работ территории. Если акт разграничения ответственности не предусмотрен, то Персонал подрядчика обязан осуществлять перемещение по территории Заказчика исключительно по служебной необходимости. При этом вход на действующее производство и в зоны проведения работ разрешается только по предварительному согласованию Координатора Заказчика. 

Заказчик имеет право возражать против привлечения к производству Работ или закрывать доступ на свою территорию для работников Подрядчика, его субподрядчиков, а также требовать их отстранения от Работ, а Подрядчик обязан отстранять от работ работников, в случае, если такие работники нарушают правила ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, установленные законодательством РФ, настоящим Соглашением, демонстрируют неприемлемое поведение, проявляют некомпетентность или халатность при исполнении своих обязанностей. 

3.1.1. Для выполнения работ по договору Подрядчик приказом назначает Ответственное лицо за соблюдение правил ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, которое должно находиться на территории производства Работ в течение рабочего времени всего срока действия Договора. Данное лицо должно иметь квалификацию, необходимую для выполнения данной работы, а также обладать полномочиями давать указания и принимать меры по предотвращению последствий несоблюдения требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, подписывать Акты выявленных нарушений, а также проводить необходимые тренинги, инструктажи,  осуществлять производственный контроль и иные полномочия, необходимые для выполнения им своих обязанностей. 

В случае выполнения работ на территории Заказчика персоналом Подрядчика в составе 50 и более работников, Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на территории Заказчика специалиста(-ов) по охране труда с соответствующей квалификацией. 

3.1.2. Подрядчик гарантирует, что его работники, работники его субподрядчиков, и, при необходимости, работники его поставщиков и субпоставщиков ознакомлены с требованиями, изложенными в данном Соглашении и соблюдают их. 

3.1.3. При нахождении на территории производства работ нескольких Подрядных организаций, Подрядчик должен согласовывать с Координатором Заказчика дополнительные мероприятия по ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС для обеспечения безопасности при проведении смежных работ. 

3.1.4. Подрядчик обязан оформить наряд-допуск на выполнением работ повышенной опасности, организовать проведение инструктажа по безопасному ведению работ и проконтролировать рабочий процесс: 

- Работ с применением грузоподъемных механизмов и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередач, газонефтепроводов, продуктопроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов; 

- электросварочных и газосварочных работ вне постоянных сварочных постов на временных местах; 

- Газоопасных работ; 

- Огневых работ всех видов в производственных помещениях, на материальных складах в местах хранения ГСМ и других сгораемых материалов; 

- резервуарах для хранения ГСМ и в других закрытых емкостях и труднодоступных пространствах; 

- Работ с горючими утеплителями; 

- Земляных работ в охранных зонах подземных электрических сетей,  систем водоснабжения и водоотведения; 

- Работ с применением едких, ядовитых, взрывчатых веществ; 

- Работ по разборке зданий, сооружений; 

- Работ на высоте вблизи не огражденных перепадов по высоте 1,8 и более; 

- Работ в замкнутом пространстве. 

− В других случаях, установленных требованиями законодательства 

В случае изменения условий проведения работ наряд-допуск аннулируется, и выполнение работ разрешается только после внесения правок в форму оценки рисков и выдачи нового наряда-допуска. 

В оценке рисков, ПОС (проекте организации строительства) и ППР (проекте проведения работ) должны быть указаны конкретные меры безопасности при производстве данных работ с привязкой к конкретным условиям и месту. 

3.1.5. Запрещается использование коммуникаций (электричество, вода, сжатый воздух и т.д.) без письменного разрешения уполномоченного представителя Заказчика. Включение и выключение технологического оборудования должно выполняться персоналом Заказчика после получения письменной заявки от полномочного представителя Подрядчика. 

3.1.6. Подрядчик должен обеспечить все места производства работ сигнальными средствами коллективной защиты, знаками безопасности (предупреждающими, запрещающими, указательными, предписывающими), а также средствами противопожарной защиты (огнетушителями) там где это необходимо, согласно требований законодательства РФ и данного Соглашения. 

3.2. Оборудование 
3.2.1. С целью обеспечения эффективного и безопасного производства Работ, а также недопущения простоя, Подрядчик должен поставлять оборудование надлежащего качества, отвечающее требованиям законодательства РФ, соответствующих ГОСТов, технических условий и требованиям Заказчика. Такое оборудование снабжается необходимыми техническими паспортами, сертификатами, инструкциями и разрешениями, требуемыми согласно действующему законодательству РФ. 

Все оборудование должно использоваться по назначению, с соблюдением требований правил эксплуатации и правил техники безопасности, установленных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением и содержаться в безопасном, рабочем состоянии. 

С целью проверки описанных выше требований, перед началом работ, а также в процессе выполнения работ Координатор, представители службы ОТ и ПБ и другие работники Заказчика имеют право проверять соответствующую документацию и проводить визуальный осмотр оборудования. 

Запрещено использовать оборудование, механизмы, инструменты, находящиеся в неисправном состоянии и имеющие недействующие, просроченные по срокам проверки предохранительные устройства (устройства и приборы блокировки, фиксации и аварийной сигнализации), а также эксплуатировать оборудование с характеристиками, не отвечающими спецификациям техпаспорта, законодательству РФ. Весь персонал Подрядчика, а также его субподрядчиков, работающий на оборудовании Подрядчика, должен обладать необходимыми умениями, квалификацией и пройти соответствующую подготовку. Обязанность по обучению персонала возлагается на Подрядчика. 

3.2.2. Оборудование, имеющее опасные движущиеся части, должно иметь защитные ограждения согласно требований норм РФ для данного вида оборудования. Все защитные ограждения должны крепиться к оборудованию таким образом, чтобы для их снятия был необходим инструмент. 

3.2.3. Если эксплуатируемое Подрядчиком оборудование имеет замкнутые пространства, куда необходим вход людей, точка входа должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечить безопасный вход и выход людей, а также обеспечить возможность эвакуации работников из замкнутого пространства в аварийной ситуации. 

3.2.4 Применяемое (эксплуатируемое) Подрядчиком оборудование должно иметь информационное обеспечение (таблички), которое предоставляет следующие сведения: о принадлежности к организации, идентификационный номер, информацию об пройденных испытаниях и осмотрах. 

3.3. Подготовительные работы 

Подрядчик обязан перед выполнением работ выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, а также вести работы в соответствии с СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». 

3.4. Работы на высоте 
3.4.1. При выполнении работ на высоте Подрядчик обязан соблюдать Правила по охране труда при работе на высоте, Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте", а также внутренние требования Заказчика «Работа на высоте», изложенные в настоящем Соглашении и других нормативных документах. 

3.4.2. При выполнении работ на высоте с применением подъемников (вышек) Подрядчик обязан руководствоваться и соблюдать Федеральные нормы и правила в области в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461, а также требования Заказчика «Работа на высоте», изложенные в настоящем Соглашении. 

3.4.3. Для всех участков, где существует возможность падения с высоты, меры обеспечения безопасности должны быть описаны в оценке рисков подрядных работ. 

Кроме этого Подрядчик должен обеспечить соответствующую нормам законодательства РФ квалификацию лиц: 

- выполняющих работ на высоте; 

- ответственных за монтаж, демонтаж и проверку строительных лесов; 

- использующих в работе различного вида подъемные платформы, а также для лиц, ответственных за исправное состояние и обслуживание оборудования для подъема людей на высоту. 

3.4.4. При работе на высоте запрещается работать в одиночку. Работники должны знать правила оказания первой помощи и уметь оказать первую помощь пострадавшему в случае падения с высоты. 

3.4.5. Лестницы разрешается использовать для краткосрочных работ при специальном разрешении Заказчика. Запрещено использование самодельных и деревянных лестниц. 

3.4.6 Участки, где проводятся работы на высоте, должны быть ограждены и обозначены предупреждающими знаками (напр. Осторожно – Ведутся работы на высоте – Не подходить) на нижнем уровне, куда могут упасть предметы. 

3.4.7. При проведении работ на высоте более 1,8 м на открытой или незащищенной площадке или на краю (например, крыши, уступа карьера и т.д.), в том числе во время монтажа или демонтажа лесов следует использовать страховочные системы предотвращающие от падения (5-лямочный пояс и страховочный трос). 

Запрещено использование монтажного пояса в качестве удерживающего от падения устройства. 

3.4.8. Все элементы снаряжения для работ на высоте (средства страховки от падения) должны проходить проверку пригодности для дальнейшего использования не реже 2 раз в год. Каждая единица высотного снаряжения должна иметь идентификатор/маркировку, указывающую на дату последней проверки. 

Подрядчик должен организовать проверку строительных лесов не реже чем раз в неделю, а также при внесении любых изменений в их конструкцию и после тяжелых погодных условий (напр. сильный ветер, снегопад, сильный дождь с порывами ветра). Все эксплуатируемые леса должны иметь на видном месте бирку, указывающую на дату последней проверки. 

Координатор, представитель службы ОТ и ПБ и другие работники Заказчика имеют право запретить Подрядчику пользоваться непроверенными или небезопасными лесами до момента устранения выявленных нарушений. 

3.5. Отключение и блокировка 
3.5.1. Работники Подрядчика, его субподрядчика при производстве Работ, связанных с вероятностью получения травм в результате неожиданного выброса энергии или пуска оборудования (тепло-, электроустановки, движущегося оборудования), должны руководствоваться Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и соблюдать требования процедуры отключения и блокировки, установленные в ДЗО

3.5.2. В случае необходимости применять процедуру отключения и блокировки, Подрядчик должен согласовать порядок отключения с Координатором. 

3.5.3. Перед началом проведения работ каждый работник Подрядчика / субподрядчика должен иметь персональный замок и проводить отключения в соответствии с внутренними процедурами Заказчика. 

После получения замка, сотрудники подрядчика или его субподрядчика должны нанести на замок информацию об конкретном пользователе замка, а именно: 

1) ФИО 

2) Должность 

3) Организацию 

4) Номер телефона для связи 

Без этой информации замок использовать нельзя. 

Возможен вариант выдачи и использования замка с цифровой гравировкой (информацией). 

В случае утери или порчи работниками Подрядчика выданных им Заказчиком персональных замков, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику стоимость утраченных или испорченных по вине Подрядчика персональных замков. 

3.5.4. Процедура блокировки источников энергии предполагает установку персональных замков на устройства отключения каждым из лиц задействованных в работах. Снимать персональный замок имеет право исключительно тот, кто установил замок. Передавать ключи от персональных замков другим лицам запрещено. 

Подрядчик несет полную ответственность, включая материальную, за последствия тех случаев, когда работник Подрядчика, выезжая с территории Заказчика, не снял свой персональный замок с устройства отключения. 

3.6. Работа в замкнутом пространстве 
3.6.1. При проведении работ в Замкнутом пространстве Подрядчик обязан выполнять работы согласно требованиям законодательства РФ, внутренних нормативных документов ДЗО, а также перечисленным ниже требованиям ДЗО при Работе в замкнутом пространстве: 

● Оценка рисков Подрядчика должна включать в себя необходимые меры безопасности проведения работ в замкнутом пространстве работниками Подрядчика и привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков. 

3.6.2. Частично ограниченное пространство, где в процессе проведения работ концентрация кислорода или вредных веществ в воздухе рабочего пространства может измениться до опасных величин, должно быть квалифицировано как замкнутое (например, производство покрасочных или сварочных работ в приемном бункере, течках, желобах; использование оборудования с двигателем внутреннего сгорания внутри помещений или котлованов с естественной вентиляцией воздуха) 

3.7. Земляные работы 
3.7.1. При производстве земляных работ Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики должны руководствоваться требованиями законодательства РФ, включая Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты», Закон РФ об охране окружающей среды, а также требованиями Заказчика по земляным работам, изложенным в настоящем Соглашении и других нормативных документах. 

3.7.2. Перед началом проведения земляных работ, выполняемых как механизированным способом, так и вручную (за исключением операций, относящихся к ежедневной операционной деятельности карьера и складов сыпучих материалов), связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров, Подрядчик обязан оформить письменное Разрешение на производство земляных работ в службах Заказчика. 

3.7.3. При необходимости входа персонала в котлованы/траншеи глубиной более 1 м. и шириной более 0,5 м., или когда котлован/траншея необходимы для получения доступа и/или проведения работ на подземных коммуникациях, связанные с выполнением работ риски и соответствующие меры контроля должны быть детально описаны в форме оценки рисков 

3.7.4. На время проведения земляных работ выемка должна ограждаться для предотвращения возможного движения людей и автотранспорта, оснащаться соответствующими предупреждающими знаками и надписями и, при необходимости, сигнальным освещением, работающим в ночное время. Ограждение должно быть установлено не ближе 2 м от выемки, а при наличии рельсового железнодорожного пути —не ближе 2,6 м. 

3.7.5. Производство земляных работ на действующей подземной инженерной коммуникации с применением землеройных механизмов разрешено проводить лишь при соблюдении безопасного расстояния, на которое рабочий орган может приближаться к инженерной коммуникации. Расстояния регламентируется СНиП и зависит от условий проведения работ, а также от вида подземной инженерной коммуникации. Ближе указанных выше расстояний все земляные работы должны осуществляться вручную лопатой. При этом запрещается применение лома, кирки и им подобных ударных инструментов, а также специальных средств механизации мобильного типа 

3.7.6. В зоне производства земляных работ при эксплуатации строительно-дорожных машин запрещается параллельное выполнение каких-либо других работ, а также пребывание работников в границе опасной зоны рабочих органов функционирующей спецтехники (не менее 5 м). Извлечённый из канавы или траншеи грунт, равно как и прочие материалы, а также рабочий инструмент, должны размещаться на расстоянии не ближе 2 м от внешнего края выемки. 

3.7.7. Производство земляных работ необходимо немедленно прекратить в случае: 

- опасности обрушения грунта; 

- опасности деформации фундамента близлежащих сооружений; 

- выявления инженерной коммуникации, не предусмотренной план-схемой; 

- обнаружения действия вредных веществ внутри выемки; 

- раскопке взрывоопасного предмета. 

Дальнейшее возобновление работ возможно лишь после устранения опасного фактора и принятия дополнительных мер безопасности. 

3.7.8. Проверка безопасности состояния котлованов/траншей должна проводиться не реже, чем раз в неделю, а также при обнаружении признаков возможного обвала, любых изменений в структуре или после тяжелых погодных условий (сильные дожди). 

3.8. Огневые работы 
3.8.1. При производстве огневых работ Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики должны руководствоваться требованиями законодательства РФ, а также требованиями Заказчика по огневым работам, изложенным в настоящем Соглашении и других нормативных документах. 

3.8.2. Перед началом проведения огневых работ Подрядчик должен принять меры обеспечения безопасности при проведении огневых работ в форме оценки рисков подрядных работ и оформить наряд-допуск. Срок действия наряда-допуска на проведение огневых работ не может превышать 7 дней. 

3.8.3. В случае необходимости организации на территории Заказчика стационарного сварочного поста, условия организации такого участка должны быть согласованы с Координатором от Заказчика. 

3.8.4. При проведении огневых работ Подрядчик должен принять меры по ограничению доступа 

людей и транспорта в опасную зону (ограждение опасной зоны, предупредительные знаки), включая нижние уровни, где существует вероятность падения расплавленного металла, окалины и пр. 

3.8.5. При проведении огневых работ с использованием баллонов с газами, Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики, в своей работе должны руководствоваться «Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности») 

3.8.6. Условия хранения баллонов с газами должны отвечать следующим требованиям: 

- пустые и целые баллоны должны храниться отдельно и разделены жесткой конструкцией или стеной; 

- все баллоны должны храниться в вертикальном положении, быть зафиксированными или связанными цепью; 

- баллоны с горючим газами должны храниться на расстоянии не менее 7 метров от баллонов со сжатым негорючим газом. В отношении веществ, для которых законодательством РФ установлены более жесткие требования, минимальное расстояние должно быть увеличено. 

3.8.7. Баллоны с кислородом и ацетиленом должны отвечать следующим требованиям:

- перед резаком устанавливается огнепреградительный клапан (пламегаситель), а перед баллоном клапан обратного удара; 

- каждый баллон должен быть снабжен манометром, манометры должны быть в рабочем состоянии; 

- все шланги должны быть в рабочем состоянии (не иметь порезов, не иметь следов повреждения, трещин) и надежно закреплены к фитингам или местам подсоединения. Для крепления шлангов запрещается использовать проволоку; 

- баллоны с ацетиленом должны перевозиться и храниться вертикально; 

- баллоны с газом должны крепиться к постоянным или временным конструкциям в вертикальном положении. 

3.8.8. Для зон проведения огневых работ Подрядчик должен назначить ответственного за противопожарную безопасность. Этот сотрудник должен: 

- пройти подготовку/инструктаж о своих обязанностях; 

- располагать средствами подачи сигнала тревоги в случае возникновения чрезвычайной ситуации; а также оставаться в зоне производства работ не менее 30 минут после их завершения. 

3.8.9. Сварочное оборудование, газовые шланги и фитинги должны проверяться не реже, чем раз в 3 месяца. Результаты проверок должны быть задокументированными. 

3.9. Работы по подъему и перемещению грузов, перемещению людей при помощи специализированных грузоподъемных механизмов. 
3.9.1. При производстве грузоподъемных работ Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики должны руководствоваться Федеральными нормами и правилами в области в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения»,  а также требованиями Заказчика по грузоподъемным работам, изложенными в настоящем Соглашении и других нормативных документах 

3.9.2. При производстве работ, связанных с перемещением людей (грузов) при помощи подъемников (вышек), Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики должны руководствоваться Федеральными нормами и правилами в области в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения. 

3.9.3. При производстве грузоподъемных работ Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики должны учитывать, что подъем и перемещение людей кранами стрелового типа категорически запрещено. 

3.9.4. Повышенное внимание в Оценке рисков подрядных работ необходимо уделить мерам безопасности в следующих случаях: 

- когда люди должны работать с грузом во время его движения (управлять движением груза на ограниченных площадях); 

- при выполнении нестандартных заданий или выполнении работ впервые; 

- в случае спаренного подъема груза (двумя и более кранами); 

- при наличии опасных факторов окружающей среды (линии электропередач, физические препятствия, неустойчивый грунт и др.); 

- в случаях, когда людям необходимо производить работы в пределах зоны возможного падения подвешенного груза (не под грузом, работа людей под грузом запрещена); 

- при перемещении людей (грузов) с использованием подъемников (вышек). 

3.9.5. Находящиеся в работе краны (подлежащие регистрации в органах Ростехнадзора согласно требований Федеральных норм и правил в области в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», должны быть снабжены табличками с обозначением регистрационного номера, паспортной грузоподъемности и даты следующего частичного и полного технического освидетельствования. 

3.9.6. Места хранения подъемных механизмов и оборудования должны быть оборудованы табличками с информацией о стропах, грузоподъемности и рекомендуемой схемой использования строп при подъеме. 

3.9.7. Неисправные грузозахватные приспособления, а также приспособления, не имеющие бирок (клейм), не должны находиться в местах производства работ. Не допускается нахождение в местах производства работ немаркированной и поврежденной тары. 

3.9.8. Все подъемные механизмы и оборудование, а также поддерживающие стойки должны быть оборудованы табличками с информацией о максимальной рабочей нагрузке (МРН). 

3.9.9. Подъемное оборудование должно храниться: 

- На стеллажах, полках или в подвешенном состоянии, не на земле; 

- Рассортированным по типу и грузоподъемности для быстрого выбора; 

- Стропы из искусственного волокна должны храниться в месте, исключающем попадание прямого солнечного света во избежание повреждения ультрафиолетовыми лучами. 

3.9.10. Зоны производства работ, связанных с подъемом и перемещением грузов, должны ограждаться сигнальной лентой или другими методами, для предотвращения входа в опасную зону посторонних людей и несанкционированного проезда техники. 

3.10. Электробезопасность 
3.10.1. Электрические щиты и ящики, электрические ячейки и подстанции, любое электрооборудование должны иметь: 

- соответствующее условиям использования конструктивное исполнение, обеспечивающее защиту от внешних воздействий окружающей среды, при необходимости – взрывозащищенное исполнение; 

- необходимую маркировку и предупреждающие знаки (напряжение, опасность удара электрическим током, маркировка систем аварийного отключения); 

- быть надежно защищенными от несанкционированного доступа. 

3.10.2. Каждая используемая электроустановка должна иметь устройство аварийного отключения, а также иметь возможность блокировки цепи питания в состоянии «выключено» при помощи замка. 

3.10.3. Все удлинители, используемые вне помещений, должны иметь конструктивное исполнение, соответствующее их условиям эксплуатации. 

3.10.4. Все портативные электроинструменты должны регулярно проверяться. Кабели и соединительные устройства не должны иметь повреждений, следов плавления или горения. Все эксплуатируемые портативные электроприборы должны иметь бирку, свидетельствующую о своевременной проверке и пригодности к эксплуатации. Бирка должна отображать информацию о дате следующего испытания и инвентарном номере. Срок проверки 1 раз в 3 месяца. 

3.10.5. Вся электросеть (розетки) общего пользования должна быть защищена устройством защитного отключения, настроенным на срабатывание при остаточном токе 30 мА. Если в цепи нет устройства защитного отключения, должны использоваться портативные устройства защитного отключения. 

3.10.6. Все портативное электрическое оборудование должно иметь действительные идентификационные ярлыки или бирки, указывающие на пригодность оборудования к использованию. 

3.10.7. Устройства для защиты электрооборудования (предохранители, системы дифференциальной защиты от перегрузки) должны быть установлены в каждой электрической цепи. Доступ к таким устройствам должен иметь исключительно электротехнический персонал. 

3.10.8. Электрические схемы должны быть в наличии для каждой единицы электрооборудования. 

3.11. Работа в зоне выбросов горячих газов, около материалов и поверхностей с повышенной температурой 3.11.1. Перед началом производства работ в зоне выбросов горячих   газов, около материалов и поверхностей с повышенной температурой Подрядчик совместно с представителями Заказчика должен провести оценку рисков. Работы должны проводиться с выдачей Подрядчиком наряда-допуска на проведение работ. 

3.11.2. Перед выполнением работ в зоне выбросов горячих газов, около материалов и поверхностей с повышенной температурой Подрядчик должен разработать и согласовать с Координатором План эвакуации на случай чрезвычайной ситуации. 

3.11.3. Работы в зоне выбросов горячих газов, около материалов и поверхностей с повышенной температурой должны производиться при температуре воздушной среды не выше 40 С, при этом пребывание работника в рабочей зоне не должно превышать 15 минут с последующим 10-минутным перерывом для отдыха в условиях нормальной температуры. 

3.11.4. Каждый работник, выполняющий работы в зоне выбросов горячих газов, около материалов и поверхностей с повышенной температурой должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии с выявленными опасностями (спецодежда, спецобувь рукавицы или перчатки, защитная каска, защитные очки, респираторы, противогазы, предохранительные пояса с прикрепленными к ним страховочными канатами, другие специальные страховочные устройства), и обязан применять их в соответствии с идентифицированными опасностями и рисками на рабочих местах. 

3.11.5. При необходимости производства сложных в управлении работ (совместных или совмещенных) в зоне выбросов горячих газов, около материалов и поверхностей повышенной температуры Подрядчиком из числа наиболее квалифицированных исполнителей работ (как правило, бригадир) должен назначаться Наблюдающий. 

Наблюдающий: 

- получает целевой инструктаж от выдающего наряд-допуск или производителя работ (под расписку в наряде-допуске); 

- лично осуществляет контроль за исполнением работ в течение рабочей смены и соблюдением мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда, определяемые нарядом-допуском и входящие в обязанности исполнителей работ; 

- самостоятельно либо по требованию руководителя работ или допускающего приостанавливает производство работ (и извещает об этом производителя работ) в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью исполнителей работ; 

- возобновляет производство работ по указанию допускающего к работе или производителя работ; 

- несет ответственность за соблюдение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда во время выполнения работ, входящих в обязанности исполнителей и определяемых нарядом-допуском. 

3.12. Окончание работ 
После окончания производства Работ Подрядчик должен немедленно удалить с территории Заказчика все неиспользованные материалы и отходы, если они не являются собственностью Заказчика, и оборудование и оставить рабочую зону в чистоте согласно требованиям Заказчика. 

4. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)
4.1. Весь персонал должен быть обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), правильно их применять и постоянно использовать при нахождении на территории ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»: 

- специальную обувь - оборудованную ударопрочным подноском; 

- защитные очки - имеющие ударопрочные линзы и боковую защиту; 

- защитную каску с подбородочным ремешком; 

- сигнальный жилет или сигнальную одежду со светоотражающими и контрастными вставками, которая позволит оставаться видимым в различных условиях производственной среды. 

4.2. Персонал, занятый в производстве работ, должен дополнительно использовать соответствующие СИЗ, обеспечивающие защиту от рисков, связанных с производством данных Работ: 

- респиратор; 

- наушники или беруши; 

- защитные очки закрытого типа; 

- защитные перчатки; 

- защитный лицевой щиток с креплением на каску. Использование щитков с наголовным креплением не допускается. 

Для сварочных работ: 

- защитные маски/щитки с креплением на каску. Использование масок/щитков с наголовным креплением не допускается; 

- термостойкие спецодежда и перчатки; 

- специальная обувь для сварочных работ; 

- специальные перчатки и фартуки для операций, связанных с перемешиванием химикатов. 

4.3. Все перечисленные выше СИЗ должны быть сертифицированными для данных видов работ и использования на территории РФ. 

4.4. Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика.

5. ТРАНСПОРТ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Все транспортные средства Подрядчика, используемые при производстве Работ должны быть оснащены: 

- встроенными ремнями безопасности для водительского и каждого пассажирского кресла. 

- аптечкой первой помощи, огнетушителем, зеркалами заднего вида, исправным звуковым сигналом, знаками аварийной остановки, упорами (башмаками) для подкладывания под колеса (при необходимости, например - при работе в карьере или стоянке на дорожной поверхности имеющей уклон более 7 градусов); 

- шинами, соответствующими времени года и требованиям правил дорожного движения по износу протектора; 

- исправной световой сигнализацией при движении задним ходом, а технологический и грузовой транспорт грузоподъемностью свыше 10 т., также автоматическим звуковым сигналом заднего хода. 

5.2. Для доступа в разрез все легковые автомобили и технологический транспорт Подрядчика должны быть оборудованы проблесковыми маячками. 

5.3. Подрядчик обязан: 

- подготовить План перемещения транспортных средств по объекту, включающий информацию о знаках ограничения скорости и защите края дороги в случае использования Подрядчиком транспортных средств и технологического транспорта при производстве работ на территории Заказчика; 

- организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Федерального закона «О безопасности дорожного движения»; 

- предоставить Заказчику, либо использовать в ходе выполнения Работ исправные транспортные средства, своевременно проводить технический осмотр транспортных средств, в соответствии с законодательством РФ; 

- организовать контрольные осмотры транспортных средств перед выездом на трассу (маршрут)/перед началом работ; 

- обеспечить соблюдение внутри объектового скоростного режима, установленного Заказчиком; 

- обеспечить движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте Заказчика (при наличии); 

- соблюдать Правила дорожного движения при перемещении транспортных средств по территории Заказчика. 

-  обеспечить въезд (выезд) автотранспорта через КПП: 

· Весь транспорт при въезде и выезде предоставлять к досмотру (Водитель обязан остановить автомобиль перед шлагбаумом и предоставить его к досмотру -  по требованию охранника открыть капот, багажник, двери салона),

· Транспорт подрядчика допускается на территорию заказчика через КПП для выполнения работ только при наличии у водителя  путевого листа с отметкой о прохождении предрейсового медицинского осмотра и отметкой механика об исправности транспортного средства, водительского удостоверения, согласно списков автотранспорта подрядчика, утверждённых генеральным директором заказчика.

· При ввозе вывозе ТМЦ на КПП дополнительно у водителя должна иметься товарно-транспортная накладная либо материальный пропуск на вывоз ТМЦ.

6. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ И ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
6.1. Подрядчик обязан: 

− ежедневно до начала рабочей смены и производственных Работ организовать проверку своих работников (обеспечить прохождение предсменного и послесменного медосмотра), в том числе работников Субподрядчиков, на предмет нахождения их под воздействием алкоголя или психоактивных веществ (совместно обозначаемые как «работники под воздействием алкоголя или психоактивных веществ»); 

− немедленно отстранять от производства работ и удалять с территории Заказчика своих работников под воздействием алкоголя или психоактивных веществ; 

− не воспрепятствовать и оказывать содействие Заказчику в проведении регулярных, и выборочных проверок своих работников и работников Субподрядчика на предмет нахождения под воздействием алкоголя или психоактивных веществ с применением экспресс тестов и поверенного алкотестера; 

− не воспрепятствовать, оказывать содействие Заказчику в проведении осмотра груза, вносимого/ввозимого своими работниками, в том числе работниками Субподрядчиков на территории Заказчика, на наличие алкоголя или психоактивных веществ; 

− не допускать вноса/ввоза и хранения своими работниками, в том числе работниками Субподрядчика на территории Заказчика алкоголя или психоактивных веществ, за исключением Разрешенных веществ. 

6.2. Порядок фиксации любых нарушений требований в отношении алкоголя или психоактивных веществ: 

− При выявлении работника Подрядчика с признаками алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения данный работник направляется в медицинский пункт Заказчика для прохождения медицинского освидетельствования. По результатам медицинского освидетельствования составляется Протокол контроля трезвости. При установлении состояния алкогольного наркотического или иного токсического опьянения, одновременно с Протоколом составляется Акт, указанный в п. 10.3. Соглашения и работник Подрядчика немедленно удаляется с территории Заказчика. При отказе работника Подрядчика от прохождения медицинского освидетельствования, в присутствии двух свидетелей составляется Акт, указанный в п. 10.3. Соглашения с соответствующей отметкой об отказе от прохождения медицинского освидетельствования и работник Подрядчика немедленно удаляется с территории Заказчика. В данном случае доказательствами алкогольного или иного токсического опьянения будут свидетельские показания, служебные записки, докладные или иное. 

− Выявление работника в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а так же Протокол контроля трезвости и/или Акт, указанный в п. 10.3 являются безусловным основанием наложения на Подрядчика штрафа согласно п. 10.4. Соглашения, 

− Отказ работника Подрядчика от прохождения медицинского освидетельствования на установление факта нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения не освобождает Подрядчика от уплаты штрафа, предусмотренного п. 10.4. Соглашения. 

6.3 Заказчик имеет право: 

• проводить регулярные, нерегулярные и выборочные проверки, а также ежедневные проверки перед прохождением на территорию Заказчика работников Подрядчика с применением экспресс теста и поверенного алкотестера,

• немедленно удалить работника Подрядчика с территории Заказчика, при подтверждении его нахождения под воздействием алкоголя или психоактивных веществ; 

• отказать работнику Подрядчика в прохождении на территорию Заказчика при подтверждении его нахождения под воздействием алкоголя или психоактивных веществ на основании данных экспресс теста и поверенного алкотестера; 

• проводить осмотры груза, вносимого/ввозимого работником Подрядчика на территорию Заказчика, на наличие алкоголя или психоактивных веществ; 

• отказать работнику Подрядчика во вносе/ввозе на территорию Заказчика груза, содержащего алкоголь или психоактивные вещества, за исключением Разрешенных веществ; 

• в случае необходимости, в любое время производить осмотры временных складов Подрядчика на предмет хранения алкоголя или психоактивных веществ.

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
7.1. Заказчик обязуется ознакомить Подрядчика с установленными на предприятии экологическими требованиями, посредством проведения экологического инструктажа в Отделе по экологии. 

7.2. Подрядчик обязан соблюдать требования действующего природоохранного законодательства РФ и экологические требования, установленные внутренними процедурами Заказчика. 

7.3. Заказчик имеет право осуществлять контроль (внутренний аудит) за выполнением экологических требований и запрашивать любую информацию, касающуюся вопросов природоохранной деятельности Подрядчика, в том числе документацию, подтверждающую конечную передачу отходов на утилизацию, размещение и обезвреживание (договоры, акты, график вывоза отходов). 

7.4. Подрядчик обязан в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания, выявленные в результате проверки соблюдения Подрядчиком природоохранных требований. 

7.5. Подрядчик обязан немедленно сообщать уполномоченному представителю Заказчика об аварийных ситуациях, связанных с загрязнением окружающей природной среды. 

7.6. В случае возникновения аварии в месте проведения работ Подрядчик принимает участие в ликвидации последствий аварии, совместно с Заказчиком, согласно имеющемуся плану ликвидации. 

7.7. После ликвидации последствий аварийных ситуаций, связанных с загрязнением окружающей природной среды, Подрядчик обязан по требованию Заказчика обеспечить явку всех работников в т.ч. субподрядчиков для прохождения внепланового экологического инструктажа на предприятии Заказчика. 

7.8. В случае загрязнения окружающей природной среды по вине Подрядчика, Подрядчик обязан возместить Заказчику все затраты, которые он понес на устранение этого загрязнения и/или на возмещение ущерба окружающей среде, уплаченные по соответствующим искам, предписаниям, постановлениям органов государственной власти, местного самоуправления, их должностных лиц, прокуроров, судов, иных правомоченных на то лиц, поданных (вынесенных) в рамках природоохранной деятельности, включая возмещение оплаты штрафов. 

7.9. Отходы, образующиеся в результате выполнения работ Подрядчиком, в том числе из материалов и товаров Заказчика, являются собственностью Подрядчика. Право собственности на лом цветных и черных металлов, образующихся из материалов и товаров Заказчика, принадлежит Заказчику. Прекращение ответственности Подрядчика при ведении работ на территории Заказчика, сопровождающихся образованием отходов производства и потребления, наступает при передаче права собственности другому юридическому лицу, имеющему соответствующие правовые основания для обращения с этими отходами. 

7.10. Ответственность за управление отходами (раздельное временное накопление на территории Заказчика в контейнерах Подрядчика, заключение соответствующих договоров на конечное удаление отходов, передача отходов на утилизацию, размещение и обезвреживание) возлагается на Подрядчика. 

Подрядчик обязан ежедневно осуществлять уборку в местах выполнения работ или оказания услуг и на площадке размещения вагончиков – бытовок на территории Заказчика, ежедневно удалять отходы из мест их образования в собственные места временного накопления отходов. 

7.11. Временное накопление (транспортных партий) всех видов отходов, образующихся в результате деятельности Подрядчика, разрешается в пределах территории работ, на специально оборудованных для этих целей площадках и в контейнерах-накопителях, в соответствии с экологическими и санитарными нормативами, правилами пожарной безопасности. В иных случаях места временного накопления отходов на промплощадке предприятия согласовываются с Заказчиком. Подрядчик самостоятельно организует места временного накопления своих отходов. 

7.12. Запрещено любое сжигание материалов на территории Заказчика.

7.13. Подрядчик обязан не допускать разлива, утечек и протечек горюче-смазочных, лакокрасочных и иных вредных химических веществ. В случае разлива перечисленных веществ жидкости должны быть собраны сорбирующими материалами (песок, ветошь и т.п.). Отходы загрязненных сорбирующих материалов собираются на специально оборудованных для этих целей площадках и в контейнерах-накопителях собственных Подрядчика, в соответствии с экологическими и санитарными нормативами, правилами пожарной безопасности. 

7.14. Подрядчик обязан не допускать слива в открытую дренажную систему и хозяйственно-бытовую канализацию Заказчика нефтепродуктов, взвешенных частиц, жидких токсических отходов и других вредных химических веществ. 

7.15. Подрядчик обязан не допускать попадания отходов на почву, в ливневые стоки, на тротуары и дороги. 

7.16. Передача отходов производства и потребления 1-4 классов опасности, образующихся в процессе выполнения работ осуществляется Подрядчиком на предприятия, имеющим соответствующие лицензии по обращению с отходами. Передача отходов 5 класса опасности другим организациям для отсыпки дорог, карьеров и других объектов Заказчика допускается при согласовании с Заказчиком. 

7.17. Подрядчик обязуется производить предусмотренные действующим законодательством РФ платежи в государственный бюджет соответствующего уровня, за различные виды негативного воздействия на окружающую среду, которые возникнут в результате его производственной деятельности, связанной с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим договором. Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду устанавливается законодательством Российской Федерации. 

7.18. Условия раздела 7 настоящего Соглашения применяются в полном объеме, при отсутствии иных оговоренных требований в договоре, заключаемом сторонами, либо в части, не противоречащей условиям договора. 

8. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
8.1. В вопросах обеспечения пожарной безопасности Сторонам надлежит руководствоваться требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 и другими нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности. 

8.2. Подрядчик обязан поддерживать в местах проведения работ, в занимаемых помещениях надлежащий противопожарный режим, выполнять установленные требования пожарной безопасности. Также с целью предупреждения пожаров он обязан контролировать места проведения работ, проводить осмотр помещений перед их закрытием после окончания рабочего дня. 

8.3. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет укомплектовывать места проведения работ и занимаемые помещения первичными средствами пожаротушения, знаками пожарной безопасности в соответствии с нормами комплектования. 

8.4. Подрядчик обеспечивает содержание первичных средств пожаротушения в постоянной готовности к использованию и техническое обслуживание огнетушителей в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями. 

8.5. При предоставлении Подрядчику на время выполнения работ зданий, помещений, которые оборудованы системами противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и т. п.), Подрядчик обязан обеспечить содержание систем в исправном состоянии. Подрядчик обязуется получить от Заказчика информацию по оповещениям и порядке работы систем и осуществлять в дальнейшем надлежащий прием и регистрацию сигналов тревоги о срабатывании пожарной сигнализации. 

8.6. При хранении и работе с пожароопасными и взрывопожароопасными веществами и материалами должны соблюдаться требования маркировки и предупредительных надписей, выдерживаться противопожарные расстояния до граничащих с ними объектов. 

8.7. При проведении пожароопасных работ должно применяться оборудование, аппараты и приспособления, удовлетворяющие техническим условиям и безопасной эксплуатации. 

8.8. Подрядчик обязан определить порядок беспрепятственного доступа в занимаемые помещения (в т. ч. в нерабочее время) в случае пожара или при других чрезвычайных ситуациях. 

8.9. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за невыполнение требований по обеспечению пожарной безопасности, ответственность за последствия пожара, возникшего по его вине и нанесшего какой-либо ущерб. 

8.10. В случае наличия вины Подрядчика или привлеченного им субподрядчика, Подрядчик обязан возместить ущерб, причиненный в результате пожара имуществу Заказчика или третьих лиц. 

9. КУРЕНИЕ
9.1. Подрядчик обязан руководствоваться п. 14 Правил противопожарного режима в РФ утвержденными который гласит: «запрещается курение на территории взрывопожароопасных и пожароопасных участков». 

9.2. Подрядчик обязан руководствоваться Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». 

9.3. На территории Заказчика курение (в том числе и электронных сигарет) запрещено везде, кроме строго определенных и оборудованных мест, обозначенных соответствующими знаками. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОТ, ПБ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ООС
10.1. Подрядчик несет ответственность за любые нарушения действующего законодательства РФ в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, включая оплату взысканий, штрафов и компенсаций за последствия, вызванные такими нарушениями по его вине. Если Заказчик понес издержки по вине Подрядчика, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все расходы. 

10.2. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность всех лиц и имущества, находящихся на территории производства Работ и должен компенсировать Заказчику или третьим лицам все убытки необходимые для возмещения ущерба, причиненного любому лицу или имуществу. Заказчик не несет ответственности за любые травмы, увечья или смерть любого из членов персонала Подрядчика, его субподрядчиков, возникшие не по вине Заказчика, а также, если пострадавший нарушил правила ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС. 

10.3. При каждом выявленном нарушении правил в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, установленных законодательством РФ, а также положений настоящего Соглашения составляется Акт, подписываемый уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Уполномоченным лицом со стороны Подрядчика на подписание акта является лицо, ответственное за выполнение работ, на территории Заказчика согласно условиям Договора. При отсутствии по каким- либо причинам указанного выше лица, акт по ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС может подписать любой сотрудник Подрядчика, согласно представленного в соответствии с п. 2.1.2. списком. 

В случае если представитель Подрядчика отказывается подписать Акт о нарушении ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, акт оформляется Заказчиком в одностороннем порядке в присутствии 2-х свидетелей, о чем в Акте делается соответствующая отметка. 

10.4. В случае выявления фактов нахождения работников Подрядчика, его субподрядчиков на территории производства Работ под воздействием алкоголя или психоактивных и иных запрещенных веществ или фактов проноса и хранения такими работниками запрещенных веществ на территории производства Работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждый такой случай в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и (или) в одностороннем порядке расторгнуть Договор на выполнение работ, в отношении которых было выявлено нарушение. 

10.5. В случае выявления фактов нарушения работниками Подрядчика, его субподрядчиков требований в области применения средств индивидуальной защиты Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждый такой случай в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, при этом работники Подрядчика, его субподрядчиков отстраняются от работы до устранения выявленных нарушений. При повторном нарушении Заказчик имеет право приостановить выполнение своих обязательств по Договору в одностороннем порядке. 

10.6. Обо всех происшествиях на территории производства Работ, Подрядчик обязан незамедлительно устно (по телефону, телефонограмма, либо другим доступным способом), а затем, в течение 24 часов в письменной форме (с отметкой Заказчика о получении) сообщить Заказчику по телефону 8(953) 845-91-54. Письменное уведомление может быть выполнено в произвольной форме, но в обязательной порядке содержать краткое описание происшествия и предварительную информацию о тяжести травм и характере повреждений имущества всех вовлеченных сторон. В случае задержки своевременного уведомления или сокрытия факта происшествия Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и (или) в одностороннем порядке расторгнуть Договор на выполнение соответствующих работ. 

10.7. В случае несоблюдения Подрядчиком условий п.п. 7.2, 7.4-7.7, 7.10-7.17 Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 000 рублей, за каждый факт нарушения и/или в одностороннем порядке незамедлительно расторгнуть Договор на выполнение соответствующих работ и/или потребовать полного возмещения всех убытков, причиненных таким несоблюдением. 

10.8. Нарушение Подрядчиком (субподрядчиком) иных требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, установленных законодательством РФ, а также положений настоящего Соглашения влечет наложение на Подрядчика штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждое нарушение и может являться основанием для расторжения Договора на выполнение соответствующих видов работ Заказчиком в одностороннем порядке. 

10.9. В каждом случае установления Заказчиком недостоверности заверения Подрядчика, в отношении документов, указанных в 2.1.2. Соглашения Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый такой случай. 

Если недостоверность заверения была подтверждена Заказчиком самостоятельно и (или) по информации, документам третьих лиц, предоставленных Заказчику в связи с теми последствиями, которые повлекла недостоверность заверения, в частности, в связи с: 

● расследованием неправомерного допуска к выполнению работ работников Подрядчика; 

● расследованием факта несчастного случая, аварии; 

● расследованием фактов незаконного привлечения в качестве работников лиц – иностранных граждан и (или) лиц без гражданства; 

● фактами истребования документов в рамках проверки Подрядчика уполномоченными органами государственной власти, местного самоуправления, прокуратурой; 

● установлением судебным решением, приговором, вступившим в законную силу, недостоверности заверения, - и указанные последствия повлекли за собой обязанность для Заказчика уплатить сумму административного или иного штрафа, недоимки по налогам, соответствующих пеней и штрафов в связи с недоимкой, долга, пеней, штрафов, выплат в пользу третьих лиц, исполнить предписание или представление, а также повлекли конфискацию, изъятие и (или) уничтожение предметов (материалов, продукции, оборудования) Заказчика или предоставленных Заказчику, то Подрядчик обязуется в порядке ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ, наряду с оплатой штрафа за недостоверность заверения, в каждом случае возместить по требованию Заказчика на основе копий документов, подтверждающих указанную выше обязанность Заказчика, имущественные потери Заказчика: 

● в случаях уплаты денежных сумм (штрафов, пеней, недоимок, однократных, периодических платежей) – в размере соответствующих сумм; 

● в случае исполнения предписания, представления – в размере 1/5 от номинального размера неустойки за недостоверность заверения; 

● а также в случае конфискации, изъятия и (или) уничтожения предметов – в размере стоимости (покупной или остаточной) указанных предметов Заказчика. 

Возмещение вышеуказанных имущественных потерь осуществляется в порядке, предусмотренном п.10.11. Соглашения. 

10.11. Описанные выше штрафы взымаются с Подрядчика путем выставления претензии на сумму штрафа, которую Подрядчик обязан оплатить в течение 15 дней с даты ее получения. Уполномоченным лицом со стороны Подрядчика на получение претензии является любой работник Подрядчика, указанный в списке работников Подрядчика, предоставляемого в соответствии с п. 2.1.2 Соглашения, претензия считается надлежащим образом полученной. 

В случае не оплаты штрафа в установленный выше срок, Заказчик при осуществлении промежуточных либо окончательных расчетов с Подрядчиком, в одностороннем внесудебном порядке взыскивает из сумм, следуемых к уплате в пользу Подрядчика денежных средств, сумму штрафа, начисленного Подрядчику, сделав об этом соответствующее заявление Подрядчику (в любой форме), в том числе отразив это в акте (если к моменту сдачи-приемки работ уже имели место соответствующие нарушения Договора). В таком случае обязательство Заказчика по оплате Подрядчику выполненных работ прекращается в соответствующей части по основанию, предусмотренному настоящим пунктом. 

Взыскание в одностороннем порядке производиться до истечения 15 дней с момента получения претензии в случае, если работы уже завершены или завершаются, и закрывающие документы должны быть подписаны до истечения 15 дней. 

10.12. Заказчик вправе приостановить работы по договору подряда в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика, в случае нарушения работниками Подрядчика правил в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, установленных законодательством РФ, а также положений настоящего Соглашения, на срок - до устранения нарушений . 

Уполномоченным лицом со стороны Подрядчика на получение уведомления о приостановлении работ является любой работник Подрядчика, указанный в списке работников Подрядчика, предоставляемого в соответствии с п. 2.1.2 Соглашения, уведомление считается надлежащим образом полученным. О возобновлении работ по договору направляется соответствующее уведомление по правилам, предусмотренным данным пунктом Соглашения.

11. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Авария — неконтролируемый техногенный процесс, в результате которого происходит разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. 

Акт выявленных нарушений — документ, составленный уполномоченными лицами и подтверждающий установленный факт нарушения. 

Алкоголь — любой пищевой продукт, содержащий в своем составе спирт или спиртосодержащие вещества. 

Баллон – сосуд, имеющий одну или две горловины для установки вентилей, фланцев или штуцеров, предназначенный для транспортировки, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов. 

Вводный Инструктаж — первичное ознакомление с требованиями правил безопасности, действующими на территории Заказчика; проводится со всеми вновь принимаемыми на работу лицами независимо от их образования, стажа работы, а также с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику. Вводный инструктаж перед началом производственных работ на территории Заказчика проводится инженером отдела ОТ, ПБ и ООС и сопровождается соответствующей записью в журнале инструктажей. 

Вред — лишение жизни, телесное повреждение или иное повреждение здоровья, а также негативное воздействие на окружающую природную среду. 

Вышка - грузоподъемная машина прерывного действия, предназначенная для перемещения людей с инструментом и материалами и проведения работ в вертикальном направлении (вверх, вниз). 

Замкнутое пространство - пространство, полностью или частично ограниченное, входы и выходы из которого затруднены или ограничены и препятствуют быстрому проходу через них работников и воздухообмену. Такое пространство не проектируется как рабочее место и может иметь: 

- атмосферу, содержащую опасную концентрацию загрязняющих веществ, или экстремальные значения температур; 

- недостаток или избыток кислорода; 

- опасность завала и т.д., 

- имеет ограниченные возможности для входа и выхода. 

Некоторые примеры помещений и объектов с ограниченным пространством: 

- Силосы: сырьевые и цементные; 

- Цистерны, емкости для хранения; 

- Шахты, ямы, емкости, накопители; 

- Средства передвижения: танкеры, бочки на грузовых платформах, пространства в поворотных узлах на экскаваторах; 

- Оборудование: прессы и прокатные установки, питатели, циклоны, печи, клинкерные охладители, отделения миксеров. Земляные работы – производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров. 

Инцидент — отказ или повреждение технических устройств, применяемых на производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений, нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ. 

Квалификация Работника — характеристика совокупности знаний и умений работника, установленная в форме присвоения ему определенной квалификации, звания, соответствующего разряда, категории или класса. 

Координатор — работник Заказчика, официально назначенный ответственным за координацию работ, выполняемых Подрядчиком, включая контроль соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности. 

Куратор - Руководитель структурного подразделения Заказчика(например, руководитель ремонтной службы филиала) организующего работы с привлечением Подрядчика. Куратор отвечает за исполнение Подрядчиком всех обязательств в области ОТ и ПБ, установленных договором подряда или договором возмездного оказания услуг в интересах Компании. 

Куратор отвечает за назначение Координатора (-ов) исходя из специфики выполняемой работы. Куратор может взять на себя роль Координатора. 

Медицинский осмотр — комплекс медицинских вмешательств, проводимых с целью выявления состояния здоровья, патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития. Микротравма (травма) - телесные повреждения, требующие оказания первой медицинской помощи, не вызвавшие утрату трудоспособности. 

Несчастный случай - телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших — событие, приводящее к смертельному исходу, травме или заболеванию работника. 

Огневые работы – производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием или нагреванием деталей (элементов конструкций) до температур, способных вызвать воспламенение веществ, материалов и конструкций (сварка, резка, пайка с использованием энергии электрической дуги, газового пламени и плазменной дуги, нагрев конструкций, оборудования и коммуникаций электронагревателями, паяльными лампами, газовыми и жидкостными горелками, механическая обработка металла с образованием искр). 

Опасная ситуация — ситуация, возникновение которой может вызвать воздействие на работающего (работающих) опасных и вредных производственных факторов. 

Охрана Окружающей Среды (ООС) — деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствийОхрана Труда (ОТ) — система сохранения здоровья и жизни работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия (ст. 209 ТК РФ). Оценка Рисков – документированный процесс, включающий в себя описание последовательности выполнения работ (отдельные операции/шаги), перечень опасностей, связанных с выполнением работ на каждом этапе их выполнения, с уточнением, кто может быть подвержен риску, и описание необходимых мер обеспечения безопасности. 

Подъемник - грузоподъемная машина прерывного действия, предназначенная для перемещения людей с инструментом и материалами и проведения работ в пределах зоны обслуживания. 

Персональный замок - это фиксирующее механическое устройство, удерживающее устройство отключения питания в безопасном положении. 

Первая помощь — это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемых не медицинскими работниками (взаимопомощь) или самим пострадавшим (самопомощь). 

Поверка — определение погрешностей средств измерений и установление их пригодности к применению; производится органами метрологической службы при помощи эталонов и образцовых средств измерений. 

План экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях — последовательность действий работников организации в случае чрезвычайной ситуации. 

План передвижения по площадке — документ, содержащий схему передвижения транспортного средства по территории производственной площадки. 

Политика организации в области Охраны Труда — документ, описывающий общий характер действий компании, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда. 

Предпосылка к несчастному случаю (почти происшествие) (опасное происшествие) - любое незапланированное событие, которое могло привести к происшествию. 

Производственная травма — повреждение тканей организма работника, вызванное механическим воздействием производственного фактора и повлекшее за собой: необходимость перевода работника на др. работу; временную или стойкую утрату работником трудоспособности; смерть работника. 

Промышленные отходы — остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образующиеся при производстве продукции или выполнении работ и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства. 

Процедура Отключения и Блокировки — представляет главный и предпочтительный метод для контроля опасных видов энергии и состоит в организации надежных условий отключения/отсоединения источников энергии и блокировки возможности их неконтролируемого выхода при выполнением работ на оборудовании или механизмах. Как только механизмы и оборудование правильно отключены или отсоединены от источников энергии, они должны быть блокированы, промаркированы и проверены. 

Блокировка означает физическую блокировку устройств управления станка или оборудования (например, блокировка рукоятки клапана на трубе). 

Маркировка означает прикрепление информационных табличек, предупреждающих о том, что в данный момент на механизме или оборудовании проводятся работы, с указанием имен работающих и даты начала проведения работ. 

Проверка означает проверку путем тестирования того, что станок или оборудование должным образом отключены от источника энергии и подача энергии не может быть восстановлена до момента снятия блокировки. 

Психоактивные (психотропные) вещества — любое химическое вещество (или смесь) естественного или искусственного происхождения, которое влияет на функционирование центральной нервной системы, приводя к изменению психического состояния. Эти изменения могут носить как положительный (лечебный) характер, так и отрицательный. Психоактивные вещества, вызывающие привыкание, запрещённые законодательством, называются наркотиками. 

Разрешенные вещества — вещества, необходимые для выполнения Работ по Договору и предварительно согласованные с Заказчиком. 

Риск — мера опасности, характеризующая вероятность появления опасности и размеры связанного с ней ущерба. 

Средства Индивидуальной Защиты (СИЗ) — средства, используемые работником для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

Директивы и Правила ДЗО — обязательные к выполнению внутренние документы, содержащие информацию о процедуре безопасного производства отдельных видов работ. 

Страховочная привязь — относится к основным средствам, предохраняющим работника от падения или при падении при производстве работ на высоте. 

Тренинг — процесс получения навыков и умений в какой-либо области. 

Устройства и приборы блокировки, фиксации — приспособления, обеспечивающие фиксацию частей машин или элементов электрических схем в определенном состоянии, которое сохраняется независимо от наличия или прекращения воздействия. 

Ущерб — расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества Чрезвычайная Ситуация (ЧС) — обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Экспресс тест — быстровыполняемый качественный и количественный анализ биоматериала (мочи, крови, слюны и т.д.) с целью исследования на наличие в его составе психоактивных веществ 

Уполномоченное лицо на подписание акта со стороны Заказчика - лицо, указанное в договоре Подряда либо лицо, непосредственно фиксирующее нарушение правил в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС.

Приложение № 3 

к Договору № 02701-604/2025/__-__

 от ______________г.
График производства работ 
	Подрядчик:

___________________ 
М.П.
	Заказчик:
Генеральный директор

ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»
____________________ В.В. Огнев    

М.П.


Приложение № 4 

к Договору № 02701-604/2025/__-__

 от ______________г.
Локально-сметный расчет
	Подрядчик:

___________________ 
М.П.
	Заказчик:
Генеральный директор

ООО «Разрез «Саяно-Партизанский»
____________________ В.В. Огнев    

М.П.
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