
ПРОЕКТ ДОГОВОР ПОДРЯДА 
№ 01984-600/2025/___-______

г. Красноярск						                                                             «____» ________2025г.
 
Акционерное общество «Красноярсккрайуголь» (АО «Красноярсккрайуголь»), именуемое в дальнейшем      «Заказчик», в лице генерального директора Ваулина Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны» и каждая по отдельности — «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.	Подрядчик обязуется в установленный Договором срок выполнить по заданию Заказчика, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) ремонт кабинетов, находящихся на 2-ом этаже  здания электроцеха филиала «Переясловский разрез» АО «Красноярсккрайуголь»,  расположенного по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, с. Переясловка, ул. Полтавская, 1Д., (далее по тексту – Помещение), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену.
1.2. Перечень работ, возлагаемых на Подрядчика, с указанием объема, содержания работ, а также стоимости, определяется локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к настоящему Договору) и дефектной ведомостью (Приложение № 1 к Техническому заданию).
1.3 Подрядчик выполняет работы с использованием собственного оборудования и инструментов. Стоимость материалов включена в общую стоимость работ по настоящему Договору. Все материалы, предоставляемые Подрядчиком должны соответствовать санитарным и противопожарным нормам, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Использование при проведении работ материалов, бывших в употреблении не допускаются. 
1.4. Подрядчик гарантирует, что на дату заключения настоящего Договора, он имеет все необходимые для исполнения своих Договорных обязательств материалы, инструмент и технику, которые будут необходимы на протяжении всего периода исполнения Договорных обязательств Подрядчика.
1.5. Помещения, указанные в п. 1.1. настоящего Договора принадлежат Заказчику на праве собственности.

2.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.	Подрядчик обязан:
2.1.1. Выполнить все работы своими силами, квалифицированным персоналом с надлежащим качеством, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, а также требованиями настоящего Договора, действующего законодательства РФ, строительными нормами и правилами, нормативными документами (ГОСТ, СНиП, ВСН, СП, СанПин и т.д.) и сдать результат работ Заказчику.
2.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора назначить ответственных лиц/Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения всех видов работ, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должно содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении ответственного лица, номер и дата доверенности. К уведомлению прилагаются выданные Подрядчиком доверенности, подтверждающие объем, срок полномочий ответственного лица/Представителя.   
2.1.3. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
В этом случае Стороны обязаны в 5-дневный срок рассмотреть вопрос 
о целесообразности продолжения выполнения работ.
2.1.4. Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных 
в п. 2.1.3. настоящего Договора, либо продолживший работу, не дожидаясь ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
2.1.5. В случае обнаружения проведения дополнительных работ, в ходе выполнения Подрядчиком работ, не учтенных Сторонами при подписании настоящего Договора, письменно сообщить об этом Заказчику не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента, когда Подрядчику стало известно о необходимости проведения дополнительных работ и, соответственно, увеличения их стоимости.
2.1.6. Для проведения освидетельствования скрытых работ Подрядчик, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты освидетельствования, в письменной форме информирует Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания Заказчиком Акта освидетельствования скрытых работ. 
2.1.7. В случае выполнения Подрядчиком последующих работ без освидетельствования скрытых работ, или в случае, если Заказчик не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любою часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.
2.1.8. Подписывать у Заказчика Акты освидетельствований скрытых работ в порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.
2.1.9. Устранить своими силами, за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки, выявленные в процессе производства, приемки выполненных работ и в период гарантийного срока все дефекты и недостатки, являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
2.1.10. Вывезти в течение 3 (трех) календарных дней, с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, за пределы места выполнения работ, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, временные сооружения и другое имущество. Очистить место выполнения работ от мусора и вывезти его. 
2.1.11. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и экологической безопасности, охране окружающей среды в месте выполнения работ, в том числе:
- не допускать к работе работников, с признаками алкогольного, наркотического и токсического опьянения.
- не допускать пронос и нахождение в место выполнения работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.
- в случае выявления лиц с признаками алкогольного, наркотического и токсического опьянения, немедленно отозвать работника с Объекта Заказчика и принять соответствующие меры по исключению повторного нахождения данного работника на Объектах Заказчика.
Фиксация факта появления работника в месте выполнения работ в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения в месте выполнения работ веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, осуществляется любым из нижеперечисленных способом:
а) медицинским осмотром или освидетельствованием;
б) актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика;
в) письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика;
г) иными способами.
2.1.12. Возместить в полном объеме ущерб, причиненный имуществу Заказчика в период выполнения работ по Договору, а также имуществу третьих лиц, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента предъявления Заказчиком или третьими лицами письменной претензии с приложенной калькуляцией. 
[bookmark: _Ref148781276]2.1.13. Представлять Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с момента окончания работ, Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и счет-фактуру.
2.1.14. Обеспечить обязательное применение своими работниками средств индивидуальной защиты.
2.1.15. Подрядчик гарантирует опыт и знание своих специалистов, а также их квалификацию.
2.1.16. Представлять Заказчику сертификаты соответствия, декларации о соответствии, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и другие предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие происхождение, качество и сроки годности каждой партии используемых материалов.
2.1.17. Принять от Заказчика Помещение по Акту приема-передачи для выполнения работ по настоящему Договору.
2.1.18. Выполнять ремонтные работы, связанные с наличием шумов при их проведении с учетом прав и законных интересов граждан, проживающих в многоквартирном доме в части соблюдения требований п. 1, п. 2 Закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях».
2.1.19. Подрядчик обязан неукоснительно и в полном объеме соблюдать требования Соглашение о соблюдении правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды (Приложение № 3 к настоящему Договору)
2.2.	Права Подрядчика:
2.2.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.
2.2.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.
2.2.3. Привлекать третьих лиц для выполнения обязательств по настоящему Договору. При этом Подрядчик несет полную ответственность за действия привлекаемых им третьих лиц, как за свои собственные. Привлечение третьих лиц осуществляется Подрядчиком за свой счет и не влияет на стоимость работ по настоящему Договору.
2.2.4. Выполнить работу по настоящему Договору досрочно. В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ.
2.3.	Заказчик обязан:
2.3.1.	Обеспечить доступ Подрядчика в Помещения, где будут производиться работы. 
2.3.2. Принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
2.3.3.	Оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.
2.3.4. Назначить ответственное лицо/Представителя, уполномоченного решать в рамках настоящего Договора технические и организационные вопросы по работам и приемке выполненных работ, предоставить Подрядчику сведения о полномочиях Представителя.
2.3.5. Передать Подрядчику Помещения по Акту приема-передачи для выполнения работ по настоящему Договору.
2.3.6. При выполнении работ на территории Заказчика обеспечить Подрядчику своевременную выдачу наряда-допуска, в котором обозначены опасные факторы и границы участка для проведения работ по настоящему Договору на весь период выполнения работ Подрядчиком, а также проведение работникам Подрядчика вводных инструктажей и инструктажей на рабочем месте по охране труда и пожарной безопасности в соответствии с требованиями охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
2.4.	Права Заказчика:
2.4.1.	Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.4.2.	В любое время до приема-передачи результатов работ отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора без возмещения возможных убытков.
2.4.3. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.
2.4.4. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.
2.4.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
2.4.6. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.	СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ определяется локально-сметным расчетом (Приложение №2 к настоящему Договору) и составляет _____________________ (___________) руб. __________ коп.,  НДС (20 %) ___________________/без НДС_______.
[bookmark: _Ref148773002]3.2. Стоимость работ и материалов по настоящему Договору является предельной и не подлежит изменению в ходе его исполнения в сторону увеличения, за исключением возникновения необходимости проведения дополнительных работ. При необходимости проведения дополнительных работ, по согласованию Сторон составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору, с приложением дополнительного локально-сметного расчета, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Окончательно стоимость работ определяется объемом фактически выполненных работ, согласно Акты сдачи-приемки выполненных работ формы КС-2, составляемому Сторонами расширенно с указанием всего перечня выполненных работ.
3.3. Общая стоимость Договора включает в себя все материалы и затраты Подрядчика необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.
3.4. Изменение объемов работ может быть выполнено только технически обоснованно и по письменному согласованию Заказчиком в пределах цены Договора.
3.5. Любое, не согласованное с Заказчиком повышение фактических объемов работ предусмотренным настоящим Договором к оплате не принимается и считается включенным в стоимость Договора.
3.6. В случае уменьшения объемов работ по любой причине, цена Договора подлежит соразмерному уменьшению стоимости работ, путем подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.
3.7. Оплата работ по настоящему Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 90 (девяноста) календарных дней, на основании предоставленной Подрядчиком оригинала счета-фактуры с даты подписания Сторонами без замечаний соответствующего Акта о приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при условии предоставления Заказчику оригинала счета-фактуры в срок, указанный в п. 3.10. настоящего Договора. В случае нарушения Подрядчиком данного условия, срок оплаты увеличивается на период времени предоставления данных документов.
3.8. Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.9. Зачет встречных однородных требований по настоящему Договору (в порядке статьи 410 ГК РФ), не признанных другой Стороной, в одностороннем порядке не допускается. Возможен зачет встречных однородный требований по настоящему Договору, признанных другой Стороной, только по взаимному согласию Сторон.
3.10. Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней от даты подписания Сторонами Акта о приемки выполненных работ по форме КС-2 и Справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, обязан предоставить Заказчику оригинал счета-фактуры (или УПД), оформленного в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.
3.11. Сверка расчетов производится Сторонами по акту сверки на основании запроса Заказчика или Подрядчика. Проект акта сверки готовится, оформляется, Подрядчиком и направляется в адрес Заказчика, заказным письмом или нарочным, под расписку. Заказчик в срок не позднее 7(семи) календарных дней от даты получения акта сверки подписывает его, и направляет один экземпляр (оригинал) в адрес Подрядчика. Акт сверки со стороны Заказчика подписывается руководителем и главным бухгалтером или уполномоченными руководителем на то лицами на основании доверенности. Если акт сверки подписывается должностным лицом Заказчика по доверенности, то в акте обязательно указываются ее реквизиты, а заверенная Заказчиком копия доверенности направляется вместе с актом. В случае, если учетные данные Заказчика не совпадают с данными, указанными Подрядчиком в акте сверки, Заказчик подписывает полученный акт сверки с разногласиями и в вышеуказанный срок направляет один экземпляр (оригинал) Подрядчику.
3.12. Стороны пришли к соглашению об использовании системы электронного документооборота (далее – Система ЭДО) при направлении, получении и при необходимости подписания электронной подписью платежных документов, универсального передаточного документа (УПД), уведомлений и иных документов, связанных с исполнением настоящего договора по телекоммуникационным каналам связи через организацию, обеспечивающую обмен информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота (далее – оператор ЭДО) между Подрядчиком и Заказчиком.
3.13. Оператором электронного документооборота Подрядчика является АО «ПФ «СКБ КОНТУР».
Оператором электронного документооборота Заказчика является АО «ПФ «СКБ КОНТУР».
Стороны самостоятельно подключаются к корпоративной информационной системе электронного документооборота, предоставляемой им Оператором ЭДО, в которой осуществляется обмен информацией в электронной форме между участниками информационного взаимодействия, а именно:
3.13.1. Заключают лицензионные договоры с Оператором ЭДО на право использования программы обмена электронными документами.
3.13.2. Заключают договоры на выпуск квалифицированных сертификатов с любым аккредитованным по требованиям Закона об ЭП удостоверяющим центром.
Квалифицированный сертификат (далее – Сертификат) – электронный документ или документ на бумажном носителе, выданный аккредитованным Удостоверяющим центром в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и подтверждающий принадлежность ключа проверки электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи.
3.14. В качестве средства шифрования и электронной подписи в Системе ЭДО используются сертифицированные средства криптографической защиты информации. Требования к сертификату ключа проверки электронной подписи устанавливаются нормативными правовыми и иными актами, регулирующими электронный документооборот.
3.15. Стороны осуществляют электронный документооборот в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина России от 05.02.2021 № 14н «Об утверждении порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи», Приказа ФНС России от 19.12.2023 N ЕД-7-26/970@ Приказ ФНС России от 19.12.2023 N ЕД-7-26/970@ "Об утверждении форматов счета-фактуры, универсального передаточного документа, включающего счет-фактуру, универсального передаточного документа, форматов счета-фактуры, выставляемого (составляемого) при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, выставляемый (составляемый) при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, и представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2024 N 77001), Приказом ФНС РФ № ЕД-7-26/736@ от 12.10.2020 «Об утверждении формата корректировочного счета-фактуры и формата представления документа об изменении стоимости отгруженных товаров (оказанных услуг), переданных имущественных прав, включающего в себя корректировочный счет-фактуру, в электронной форме», Приказом Минфина России от 05.02.2021 № 14н «Об утверждении порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи» и иными нормативными правовыми актами РФ.
3.16. Стороны не позднее 10 (десяти) рабочих дней после подписания настоящего Соглашения обязуются за свой счет получить квалифицированные сертификаты ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре, аккредитованном на соответствие требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
3.17. Электронные документы, подписанные квалифицированной электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными уполномоченным лицом собственноручной подписью с проставлением печатей, и порождают для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения взаимных прав и обязанностей. Дублирования электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью на бумажных носителях, не требуется.
3.18. Стороны в рамках настоящего договора будут обмениваться формализованными и неформализованными электронными документами:
3.18.1. Формализованные электронные документы – электронные документы, для которых российскими нормативно-правовыми актами установлены электронные форматы. На момент заключения настоящего договора приказами ФНС России от 08.06.2021 №ЕД-7-26/547@ «Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронной форме»,  Приказ ФНС России от 19.12.2023 N ЕД-7-26/970@ «Об утверждении форматов счета-фактуры, универсального передаточного документа, включающего счет-фактуру, универсального передаточного документа, форматов счета-фактуры, выставляемого (составляемого) при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, выставляемый (составляемый) при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, и представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документа об оказании услуг) в электронной форме» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.01.2024 N 77001) установлены форматы для следующих электронных документов:
- счет-фактура;
- акт об оказании услуг;
- товарная накладная ТОРГ-12;
- универсальный передаточный документ (УПД).
Стороны договорились при издании электронных форматов иных документов применять при обмене такими документами правила, установленные настоящим договором и нормативно-правовыми актами, которыми такие форматы будут установлены.
3.18.2. Неформализованные электронные документы, обмен которыми может осуществляться в рамках настоящего договора:
- акты сверок;
- расчеты;
- письма;
- счета на оплату.
Стороны настоящего Договора оставляют за собой право в любой момент ввести в электронный документооборот любые иные неформализованные электронные документы, прямо не указанные в настоящем пункте, применять при обмене такими документами правила, установленные настоящим Договором».
3.19. В случае, если Заказчик не получил от Подрядчика универсальный передаточный документ (далее –УПД) в электронном виде, допускается составление Подрядчиком такого УПД на бумажном носителе. При этом Подрядчик переносит показатели из составленного УПД в электронном виде, не изменяя их, в УПД, составленный на бумажном носителе. При составлении такого УПД на бумажном носителе реквизиты УПД дополняются подписью главного бухгалтера или иного уполномоченного лица.
3.20. После выставления Подрядчиком и получения Заказчиком такого УПД на бумажном носителе его перевыставление в электронном виде не допускается.
3.21. Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных между собой электронных документов – пакет документов.
3.22.	Обмен документами (пакетами документов) в электронном виде между Сторонами по телекоммуникационным каналам связи, подписанными квалифицированной электронной подписью, производится в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.23.	Датой выставления Заказчиком документа (пакета документов) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата поступления файла документа (пакета документов) в электронном виде Оператору электронного документооборота Подрядчика от Заказчика, указанная в подтверждении этого Оператором электронного документооборота.
3.24.	Датой получения Заказчиком документа (пакета документов) в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (как в отношении документов, подлежащих подписанию электронной подписью получившей стороной, так и в отношении документов не требующих подписания электронной подписью), считается дата направления Заказчику Оператором электронного документооборота Подрядчика файла документа (пакета документов) в электронном виде, указанная в подтверждении этого Оператором электронного документооборота.
3.25.	Документы требующие подписания электронной подписью получившей стороной должны быть подписаны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения, в случае, если Заказчик не подписывает электронной подписью документ (пакет документов) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения, документ (пакет документов) в электронном виде считается не принятым Заказчиком. В этом случае возражения по количеству и/или качеству оказанных услуг/поставленных Товаров направляются Заказчиком в адрес Подрядчика в соответствии с условиями заключенного между Сторонами соответствующего Договора.
3.26. Стороны в течение одних суток обязаны информировать друг друга о невозможности направления/получения и подписания документов в электронном виде через Систему ЭДО, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае, в период действия такого сбоя, Стороны направляют и подписывают документы на бумажном носителе установленным порядком
3.27.	При использовании квалифицированных электронных подписей Стороны настоящего Договора обязаны:
3.27.1.	Обеспечивать конфиденциальность Ключей электронных подписей, в частности, не допускать использования принадлежащих им Ключей электронных подписей без их согласия;
3.27.2.	 Уведомлять удостоверяющий центр, выдавший Сертификат, и иных участников электронного взаимодействия о нарушении конфиденциальности Ключа электронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении;
3.27.3.	Не использовать Ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что  конфиденциальность данного Ключа нарушена;
3.27.4.	Использовать для создания и проверки квалифицированных электронных подписей, создания Ключей электронных подписей и Ключей их проверки сертифицированные в соответствии с требованиями Закона об ЭП средства электронной подписи.
3.27.5.	 Квалифицированная электронная подпись признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное, при одновременном соблюдении следующих условий:
3.27.6.	Сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного Сертификата;
3.27.7.	Сертификат действителен на момент подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного документа) или на день проверки действительности указанного Сертификата, если момент подписания электронного документа не определен;
3.28.8.	Имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу Сертификата, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, и с использованием Сертификата лица, подписавшего электронный документ;
3.28.9.	Квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений, содержащихся в Сертификате лица, подписывающего электронный документ (если такие ограничения установлены).
3.29.	Любая из Сторон может в любой момент отказаться от участия в электронном документообороте, направив уведомление об этом другой Стороне в системе ЭДО предоставляемой оператором, за 30 (Тридцать) календарных дней до прекращения использования электронного документооборота.
3.30.	Любая из Сторон вправе в любой момент обратиться к оператору ЭДО для разрешения спорных вопросов по фактам документооборота без извещения о таком обращении другой Стороны.
3.31.	Стороны обязуются информировать друг друга о полномочиях владельцев Сертификатов, а также об ограничениях в использовании Сертификатов.
3.32.	Стоимость проживания 1 (одного) человека в сутки в общежитии, находящемся по адресу Красноярский край, Рыбинский район, с. Переясловка, ул. Киевская, д. 53 по взаимному соглашению Сторон составляет: 509 руб. (пятьсот девять рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) 101,80 руб. (сто один рубль восемьдесят копеек).
За проживание в общежитии повышенной комфортности в одноместном номере стоимость проживания 1 (одного) человека составляет 1 468,00 руб. (одна тысяча четыреста шестьдесят восемь рублей 00 копеек), в т.ч. НДС (20%) 293,60 руб. (двести девяносто три рубля шестьдесят копеек). Заказчик не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Подрядчику соответствующую счет – фактуру на оплату проживания его специалистов в общежитии Заказчика. Подрядчик, в течение 5-ти календарных дней, от даты получения от Заказчика соответствующей счет – фактуры обязан произвести оплату стоимости проживания его специалистов в общежитии Заказчика.
3.33.	Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить стоимость проживания с обязательным уведомлением Подрядчика за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты изменения стоимости проживания.
3.34.	Заказчик обязан не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставить Подрядчику соответствующую счет – фактуру либо УПД на оплату проживания его специалистов в общежитии Заказчика. Подрядчик, в течение 5-ти календарных дней, от даты получения от Заказчика соответствующей счет – фактуры либо УПД обязан произвести оплату стоимости проживания его специалистов в общежитии Заказчика.

4.	ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1.	Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности результата работы к сдаче в течение 2 (двух) рабочих дней с даты выполнения работ.
4.2.  Заказчик приступает к приемке результата выполненных работ в течение 2 (двух) рабочих дней от даты получения извещения Подрядчика.
4.3.   Заказчик сообщает Подрядчику о явных недостатках выполненных работ немедленно при приемке. Извещение (требование) об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков направляется Подрядчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их обнаружения.
4.4. Подрядчик должен устранить недостатки результата работ в течение 7 (семи) календарных дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчика.
4.5.  Если при приемке выполненных работ Заказчиком обнаружены недостатки, Стороны составляют акт о выявленных недостатках. При этом Заказчик вправе:
- потребовать безвозмездного устранения Подрядчиком таких недостатков;
- потребовать соразмерного уменьшения стоимости работ Подрядчика;
- устранить недостатки собственными силами или силами третьих лиц и потребовать от Подрядчика возмещения расходов, понесенных на устранение недостатков.
4.6. По окончании приемки результата выполненных работ Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, указанную в Техническом задании к настоящему Договору в одном экземпляре совместно с Актом о приемке выполненных работ по форме КС-2, справкой о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
4.7. Работы считаются выполненными Подрядчиком в полном объеме с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 без замечаний.
4.8. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Договором, в части их соответствия условиям Договора и Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору), Заказчик может провести экспертизу своими силами, либо с привлечением эксперта (экспертной организации).

5.	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
[bookmark: _GoBack]5.1.	Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются в срок не более 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Сторонами Акт приема-передачи Помещения для выполнения работ по настоящему Договору.
5.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 без замечаний.
Если в период гарантийной эксплуатации Помещения обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. При этом гарантийный срок на работы продлевается соответственно на период устранения дефектов.
5.3. При обнаружении дефектов в произведенных Подрядчиком работах в период гарантийного срока, Заказчик извещает об этом Подрядчика, путем направления уведомления по электронной почте.  Подрядчик обязан прибыть в течение 3 –х (трех) рабочих дней.
5.4. По прибытии, полномочный представитель Подрядчика и представитель Заказчика составляют Акт о выявленных дефектах в выполненных Подрядчиком работах, устанавливают причины и виновников их появления. Дефекты в выполненных Подрядчиком работах устраняются Подрядчиком за свой счет. 
5.5. Срок устранения дефектов не может быть более 7 (семи) календарных дней с даты составления акта о выявленных дефектах. 
5.6. По окончанию устранения дефектов в работах, выявленных в период гарантийного срока, Заказчик осуществляет их приемку.
5.7. В случае неприбытия полномочного представителя Подрядчика для составления акта о выявленных дефектах, и/или отказе Подрядчика устранить за свой счет дефекты в выполненных работах, в период гарантийного срока, Заказчик имеет право устранить дефекты своими силами или поручить устранение дефектов третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика. 
Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней от даты получения соответствующего требования с приложением подтверждающих документов, возместить Заказчику понесенные расходы по устранению дефектов.
5.8. Требования, связанные с недостатками выполненных работ, могут быть предъявлены Заказчиком при приемке выполненных работ либо, если невозможно обнаружить недостатки при приемке выполненных работ, в течение гарантийного срока.

6.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 несет Подрядчик.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
6.3. Подрядчик в случае нарушения Договорных обязательств уплачивает Заказчику:
· за несвоевременное выполнение работ - штрафную неустойку (пени) в размере 0,01% от стоимости, несвоевременно выполненных работ за каждый день просрочки, в течение 5 (пяти) календарных дней от даты получения соответствующего письменного требования от Заказчика;
· за несвоевременное освобождение места выполнения работ от принадлежащего ему имущества и строительного мусора – штрафную неустойку (пеню) в размере 0,01% за каждый день просрочки от цены Договора;
· за задержку устранения дефектов в работах, выявленных, в том числе и в период гарантийного периода, против сроков, предусмотренных актом о выявленных дефектах Сторон, а в случае неявки Подрядчика - односторонним актом о выявленных дефектах – штрафную неустойку (пеню) в размере 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки.
6.4. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ возмещает Заказчику все имущественные потери последнего, возникшие в случаях отказа налоговыми органами Заказчику:
· во включении в состав расходов для целей налогового учета заявленной стоимости приобретенных по настоящему Договору работ в связи с наличием обстоятельств, свидетельствующих о недостоверности и противоречивости сведений, отраженных в документах Подрядчика, а также в связи с наличием обстоятельств, предусмотренных ст. 54.1 НК РФ и связанных с Подрядчиком и (или) обстоятельствами Договора;
· в связи с привлечением Подрядчиком третьих лиц без проявления должной степени осмотрительности и осторожности, обладающих признаками «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами, в том числе с привлечением Подрядчиком третьих лиц, не обладающих признаками действующих организаций.
Заказчик обязуется уведомить Подрядчика обо всех выявленных в ходе мероприятий налогового контроля фактах, с которыми Заказчик связывает свое право на возмещение имущественных потерь.
Подрядчика во избежание необоснованного формального доначисления Заказчику по итогам мероприятий налогового контроля налогов, пеней и штрафов обязуется представить соответствующие пояснения и документы в течение 10 (десяти) дней с даты получения запроса Заказчиком. 
Подрядчик возмещает Заказчику имущественные потери последнего в размере 125% от сумм, уплаченных Заказчиком на основании решения налогового органа налогов, пеней и штрафа.
Имущественные потери Заказчика подлежат возмещению в течение 10 (десяти) календарных дней с даты выставления Заказчиком счета, к которому прикладывается выписка из вступившего в законную силу решения налогового органа.
В случае предоставления Подрядчиком Заказчику исправленных и достоверных документов в срок, не превышающий 2 (двух) лет со дня предъявления Заказчиком налоговых претензий, и при условии подтверждения налоговым органом правомерности расходов Заказчика по настоящему Договору  и реализации Заказчиком на основании таких документов своего права на возврат уплаченных по итогам мероприятий налогового контроля налогов, Заказчик обязуется вернуть Подрядчику сумму возмещенных потерь в размере доначисленного налога в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты возврата налога.
(Или, без НДС
	Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ возмещает Заказчику все имущественные потери последнего, возникшие в случаях отказа налоговыми органами Заказчику:
	во включении в состав расходов для целей налогового учета заявленной стоимости выполненных по настоящему Договору работ, в связи с наличием обстоятельств, свидетельствующих о недостоверности и противоречивости сведений, отраженных в документах Подрядчика, а также в связи с наличием обстоятельств, предусмотренных ст. 54.1 НК РФ и связанных с Подрядчиком и (или) обстоятельствами Договора;
	в связи с привлечением Подрядчиком третьих лиц без проявления должной степени осмотрительности и осторожности, обладающих признаками «фирм-однодневок» в том понимании, в каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами, в том числе с привлечением Подрядчиком третьих лиц, не обладающих признаками действующих организаций.
	Заказчик обязуется уведомить Подрядчика обо всех выявленных в ходе мероприятий налогового контроля фактах, с которыми Заказчик связывает свое право на возмещение имущественных потерь.
	Подрядчик во избежание необоснованного формального доначисления Заказчику по итогам мероприятий налогового контроля налогов, пеней и штрафов обязуется представить соответствующие пояснения и документы в течение 10 (десяти) дней с даты получения запроса Заказчика.
	Подрядчик возмещает Заказчику имущественные потери последнего в размере 125% от сумм, уплаченных Заказчиком на основании решения налогового органа налогов, пеней и штрафа.
	Имущественные потери Заказчика подлежат возмещению в течение 10 (десяти) календарных дней с даты выставления Заказчиком счета, к которому прикладывается выписка из вступившего в законную силу решения налогового органа.
	В случае предоставления Подрядчиком Заказчику исправленных и достоверных документов в срок, не превышающий 2 (двух) лет со дня предъявления Заказчику налоговых претензий, и при условии подтверждения налоговым органом правомерности расходов Заказчика по настоящему Договору и реализации Заказчиком на основании таких документов своего права на возврат уплаченных по итогам мероприятий налогового контроля налогов, Заказчик обязуется вернуть Подрядчику сумму возмещенных потерь в размере до начисленного налога в срок не позднее 30 (тридцати) дней с даты возврата налога.
6.5. За просрочку платежей, Заказчик уплачивает Подрядчику штрафную неустойку (пени) в размере 0,01% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от неоплаченной в срок суммы.
6.6. Выставление и начисление штрафных санкций является правом, а не обязанностью Сторон и осуществляются ими по своему усмотрению в случае нарушения другой Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
6.7. Взыскание убытков, штрафов, пени не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.8. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для использования по назначению, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
· Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.
· Соразмерного уменьшения установленной за работу цены.
· Возмещения своих расходов на устранение недостатков.
6.9. Если отступления в работах от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
6.10. Требования, связанные с недостатками выполненных работ, могут быть предъявлены при приемке выполненных работ, в ходе выполнения работ либо, если невозможно обнаружить недостатки при приемке выполненных работ, в течение гарантийного срока.
6.11. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц с нарушением условий предусмотренных п. 2.2.3. настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штрафную неустойку в размере цены настоящего Договора.
6.12. В случае нарушения Подрядчиком п. 2.1.18. настоящего Договора, Подрядчик несет ответственность в соответствии с Законом Красноярского края от 02.10.2008 N 7-2161 «Об административных правонарушениях».
6.13. В случае несоблюдения Подрядчиком требований Соглашение о соблюдении правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды (Приложение №3 к настоящему Договору) Подрядчик уплачивает штраф в размере 50 000,00 руб. за каждый выявленный факт нарушения.
6.14. В случае выявления на территории Заказчика работников Подрядчика с признаками алкогольного, наркотического и токсического опьянения, и/или пронос и нахождение на территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней от даты получения соответствующего требования от Заказчика уплачивает штраф в размере 50 000,00 руб. за каждый факт нарушения.
6.15. Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими работниками правил проживания в общежитии Заказчика. За нарушение правил проживания в общежитии Заказчика, Подрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней от даты получения соответствующего требования от Заказчика уплачивает штраф в размере 30 000,00 руб. за каждый факт нарушения, и в случае причинения ущерба имуществу Заказчика, возмещает в полном объеме причиненный ущерб.

7.	НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)
7.1. Любая из Сторон по настоящему Договору освобождается от ответственности за невольное причинение убытков другой Стороне по настоящему Договору, если данные убытки возникли по причине форс-мажорных обстоятельств либо в результате непреодолимой силы, ставшее препятствием к исполнению обязательств по настоящему Договору. К непреодолимой силе относят стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, пожары, штормы, оползни, удары молнии, эрозия почвы, взрывы, ядерная реакция или радиация, радиоактивное загрязнение или заражение) или иные обстоятельства, которые невозможно предусмотреть или предотвратить (либо возможно предусмотреть, но невозможно предотвратить) при современном уровне человеческого знания и возможностей.
7.2. К принципу определения форс-мажора относятся решения высших государственных органов (запрет импорта или экспорта, валютные ограничения и др.), забастовки, войны, революции, террористические акты, саботажи, блокады, мятежи и тому подобные факты. Не признаются форс-мажорными обстоятельства, которые по сути являются коммерческим риском, такие как: трудности в связи с неблагоприятной конъюнктурой рынка, изменение цен и так далее.
7.3. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Сторона по настоящему Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Договору, должна немедленно, однако не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента их наступления в письменной форме известить другую Сторону по настоящему Договору, предоставив при этом в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты извещения доказательства компетентного органа/организации о наступления форс-мажорных обстоятельств либо действий непреодолимой силы.
7.4. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем, как на основание для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
7.5. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
7.6. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для выполнения обязательств по настоящему Договору.
7.7. Если Стороны не смогут Договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из Сторон вправе требовать расторжение настоящего Договора.

8.	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует по «31» декабря 2025г. (включительно), а в части исполнения обязательств - до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, в следующих случаях:
8.2.1. По письменному соглашению Сторон.
8.2.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения Договора), предварительно письменно уведомив о расторжении Подрядчику не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения. Настоящий Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. 
8.2.3. Если настоящий Договор расторгается по инициативе Подрядчика в одностороннем внесудебном порядке, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. В этом случае Заказчик вправе потребовать сверх суммы неустоек (пеней, штрафов) возмещения в полном объеме понесенных убытков Заказчика, в том числе связанных с расторжением Договора и необходимостью привлечения другого Подрядчика, а также возмещения других затрат Заказчика.

9.	РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1.	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
9.2. В случае не достижения согласия в результате переговоров Сторон обязателен претензионный (досудебный) порядок урегулирования разногласий.
Срок ответа на претензию – не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее получения.
[bookmark: bookmark10]9.3.	При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством в Арбитражном суде Красноярского края.

10. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
10.1. Каждая из Сторон заверяет, что на момент заключения настоящего Договора:
10.1.1. она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения и исполнения настоящего Договора;
10.1.2. она обладает соответствующими разрешительными документами (лицензиями и проч.) и допусками, дающими право на оказание услуг в рамках настоящего Договора;
10.1.3. у нее не отозвана (не аннулирована) лицензия, необходимая для заключения и исполнения настоящего Договора, срок действия лицензии не истек, либо хозяйственная деятельность, осуществляемая Стороной, не подлежит лицензированию;
10.1.4. она получила и имеет все полномочия, разрешения или одобрения, а также ей соблюдены все процедуры, необходимые по законодательству страны ее места нахождения для принятия и исполнения ею обязательств, вытекающих из настоящего Договора;
10.1.5. заключение настоящего Договора не нарушает никаких положений и норм ее учредительных документов или действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, ее правам и обязательствам перед третьими лицами;
10.1.6. в отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на инициирование процедуры банкротства;
10.1.7. полномочия лица на совершение настоящего Договора не ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными регулирующими ее деятельность документами по сравнению с тем, как они определены в доверенности, в законе либо как они могут считаться очевидными из обстановки, в которой совершается настоящий Договор, и при его совершении такое лицо не вышло за пределы этих ограничений и не действовало в ущерб интересам представляемой Стороны; 
10.1.8. заключение Стороной настоящего Договора не повлечет нарушения ей каких-либо обязательств перед третьим лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением;
10.1.9. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, Договоренности, решения суда или иные ограничения, запрещающие или делающие невозможным для Сторон заключение настоящего Договора и исполнение установленных им обязательств;
10.1.10. обязательства, установленные в настоящем Договоре, являются для Сторон действительными, законными и обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке;
10.1.11. вся информация и документы, предоставленные ей другой Стороне в связи с заключением Договора, являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего Договора.
10.2. Настоящим Исполнитель подтверждает отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов, сборов и подобных обязательных платежей.
10.3. Если какое-либо из указанных в пунктах 10.1-10.2 Договора заверений, а также последующих заверений оказалось недостоверным, то Сторона, которая при заключении Договора или после его заключения дала другой Стороне недостоверные заверения, обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью заверений.
10.4. Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения, данные другой Стороной, имеющие для нее существенное значение, вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке. 
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11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения каких-либо необоснованных преимуществ или достижения иных неправомерных целей, в том числе не совершают действия квалифицируемые применимым правом как нарушающие законодательство о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иным подобным нормам.
11.2. В случае возникновения у одной из Сторон (Инициирующая сторона) подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи другой Стороной (Опровергающая Сторона), Инициирующая Сторона обязуется уведомить Опровергающую Сторону в письменной форме, направив в ее адрес уведомление о нарушениях. После направления уведомления о нарушениях, Инициирующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору полностью или в части, затронутой такими нарушениями, до получения от Опровергающей Стороны подтверждения отсутствия нарушений. Такое подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления уведомления о нарушениях Инициирующей Стороной.
11.3. В уведомлении о нарушениях Инициирующая Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи Опровергающей Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
11.4. В случае достоверно установленных Инициирующей Стороной нарушений, установленных обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 11.1. настоящего Договора действий Опровергающей Стороной и/или неполучения Инициирующей Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения отсутствия нарушений, Инициирующая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, затронутой такими нарушениями, направив письменное уведомление о расторжении. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. Инициирующая Сторона вправе требовать возмещения убытков, возникших в результате такого расторжения.
11.5. Ни при каких обстоятельствах Стороны в рамках настоящего Договора не обязаны совершать какие-либо действия, равно как и воздерживаться от совершения каких-либо действий, если соответствующая Сторона добросовестно считает, что совершение или отказ от совершения указанных действий приведет к нарушению ею требований применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, коммерческому подкупу, легализации доходов, полученных преступным путем, а также иных подобных норм.

12.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на, то представителями Сторон.
12.3. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам (полностью или частично) без письменного согласия Заказчика.
12.4. Стороны признают, что копии Договора, переписка и документы, имеющие отношение к Договору и/или его исполнению, отправленные посредством электронной связи (далее – Сообщения), являются составленными в письменной форме и имеют юридическую силу и значимость наравне с оригиналами документов до получения Сторонами оригиналов таких документов. Последующая отправка/передача подлинных документов другой Стороне обязательна. При этом при направлении Сообщения по электронной почте оно считается полученным на следующий рабочий день после отправки Сообщения. В случаях обмена документами по электронной почте Сторона-отправитель обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента оформления документа либо получения его от другой Стороны направить другой Стороне оригинал такого документа. Оригинал направляется с курьером или почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о вручении).
12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.6. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
12.7. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных влияющих на исполнение настоящего Договора обстоятельств, Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга.

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	«Заказчик»:
	«Подрядчик»:

	АО «Красноярсккрайуголь»
ИНН 2460001984, КПП 246001001, 
ОГРН 1022401786373,
ОКПО 04536157, 
Юридический и почтовый адрес: 
РФ, 660075, Край Красноярский, 
Город Красноярск, улица Маерчака, 34А, 
Банковские реквизиты:
Р/сч.: 40702810831000004731
КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
N 8646 ПАО СБЕРБАНК
К/сч.: 30101810800000000627  
БИК: 040407627
Тел. (391) 252-54-42, 
Эл. адрес: kku@ruscoal.ru
 
Генеральный директор 


__________________/А.В. Ваулин/
	  
























_________________/________________/        


Приложение №1 к Договору №______ от «____»_________2025г.

	УТВЕРЖДАЮ:
                                                                                      Генеральный директор
АО «Красноярсккрайуголь»

________________ /  А.В. Ваулин/
 «___» ______________ 2025г.

М.П
	  
	СОГЛАСОВАНО:
                                                                                      



______________ 
«___» ______________ 2025г.

М. П.


      

[bookmark: _Toc306621659]ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На ремонт кабинетов, находящихся на 2-ом этаже здания электроцеха филиала «Переясловский разрез» АО «Красноярсккрайуголь», расположенного по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, с. Переясловка, ул. Полтавская, 1Д.

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. 
	2
	3

	2. 
	Цель работ
	Ремонт кабинетов и санузла, находящихся на 2-ом этаже  здания электроцеха,  филиал «Переясловский разрез» АО «Красноярсккрайуголь»,  расположенного по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, с. Переясловка, ул. Полтавская, 1Д.

	3. 
	Вид работ
	Ремонт (текущий ремонт)

	4. 
	Требования к Подрядчику  
	Опыт выполнения работ по выполнению капитальных ремонтов в жилых и общественных зданиях.
Наличие квалифицированного персонала;
Наличие необходимого оборудования, технологической оснастки, средств обеспечения безопасности, средств контроля и измерений для обеспечения выполнения ремонтных работ.

	5. 
	Исходные данные
	Дефектная ведомость объёмов работ, обмерочные чертежи.
Копии Правоустанавливающих документов на объекты недвижимости.


	6. 
	Требования Заказчика к выполнению работ
	 Работы производятся только в отведенной зоне работ.
Выполняемые работы должны производиться в соответствии с Дефектной ведомостью объемов работ, представленной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком сметной документацией.
Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами. 
Все используемые для ремонта материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускаются. Подрядчик по требованию ответственного представителя Заказчика должен представить копии документов, подтверждающих соответствие используемых материалов требованиям технических регламентов.
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.
В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация.
Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами.
При выполнении скрытых работ, подлежащих освидетельствованию Подрядчик готовит АОСР и не должен приступать к следующему этапу без подписания АОСР.
 Ответственный представитель(и) Заказчика имеет право в любое время осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ, давать свои предложения и замечания по выполнению работ и использованию материалов.
При демонтаже материалов (элементов конструкций, инженерно-технических систем), определенных Заказчиком к последующей реализации Подрядчик, осуществляет складирование данных материалов в отведенном и согласованным с Заказчиком помещении объекта.
По завершении работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы (Акты освидетельствования скрытых работ, оригиналы сертификатов соответствия, технические паспорта, документы о качестве и т.п.).

	7. 



	Условия выполнения работ
	Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП (СП, РД), СанПиН и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.
Подрядчик самостоятельно обеспечивает выполнение требований трудового законодательства, требований по охране труда для работников, задействованных в производстве работ на объекте.
Работы, связанные с наличием шумов при их проведении производить с учетом требований п. 1, п. 2 Закона Красноярского края от 02 октября 2008 года N 7-2161.

	8. 
	Порядок контроля и приёмки работ
	Ответственный(е) представитель Заказчика осуществляет технический надзор за качеством используемых материалов, выполняемых работ и сроков их выполнения.
 Для приёмки работ, для совместного подписания актов КС-2, по усмотрению Заказчика может назначаться рабочая комиссия из заинтересованных служб Заказчика и специалистов организации, осуществляющих техническое обслуживание инженерных систем объекта приёмки.
При приёмке работ проверяются объёмы работ, состав, качество выполненных работ, документы на используемые материалы, соответствие выполненных работ требованиям строительных и санитарных норма, норм пожарной безопасности.

	9. 
	Требования к расчету стоимости работ
	Сметный расчет ремонта должен быть выполнен базисно-индексным методом расчета, в ТЕР с текущим индексом перевода ресурсов по отношению к 2001 году  

	10. 
	Сроки проведения работ
	Ноябрь-Декабрь 2025 

	11. 
	Источник финансирования 
	Собственные средства

	12. 
	Особые условия строительства
	Выполнение работ материалами и техникой подрядной организации

	13. 
	Условия оплаты
	Оплата осуществляется в следующем порядке: 
- отсрочка платежа не менее 90 календарных дней.


	14. 
	Гарантия на выполненные работы
	36 месяцев со дня подписания акта выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ КС-3



Приложение: Дефектная ведомость работ



















Приложение №1 к Техническому заданию 
к Договору № 01984-600/2025/___-______   от «____»_________2025г.


	      Дефектная ведомость работ

	Строительно-ремонтные работы: 

	
	
	

	Номер по порядку
	Наименование работ
	 Единица измерения 
	кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	покраска потолка
	м2
	109,28

	2
	покраска стен (колеровка)
	м2
	245,68

	3
	замена двери
	ед
	7,00

	4
	монтаж откосов и подоконных досок
	ед
	3,00

	5
	монтаж плинтуса
	м
	95,2

	6
	настил линолеума
	м2
	109,28

	7
	замена окон пвх
	ед
	4,00



	«Заказчик»:
	«Подрядчик»:

	АО «Красноярсккрайуголь»
Генеральный директор 

__________________ А.В. Ваулин

	  


_________________/________________/        





































Приложение №2
к Договору № 01984-600/2025/___-______   от «____»_________2025г.





ЛОКАЛЬНО СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ















	«Заказчик»:
	«Подрядчик»:

	АО «Красноярсккрайуголь»
Генеральный директор 

__________________ А.В. Ваулин

	  


_________________/________________/        




































Приложение №3
к Договору № 01984-600/2025/___-______   от «____»_________2025г.


Соглашение
о соблюдении правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды

Настоящее соглашение разработано с целью усиления контроля выполнения требований в области охраны труда (далее по тексту – ОТ), промышленной безопасности (далее по тексту – ПБ), пожарной безопасности и охраны окружающей среды (далее по тексту - ООС»),  при привлечении подрядных организаций для выполнения услуг, работ на территории /объектах АО «Красноярсккрайуголь» (далее по тексту -  Заказчик) 
Положение разработано в соответствии с ФЗ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах", ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", ФЗ от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Авария - неконтролируемый техногенный процесс, в результате которого происходит разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.
Акт выявленных нарушений - документ, составленный уполномоченными лицами и подтверждающий установленный факт нарушения,
Алкоголь - любой пищевой продукт, содержащий в своем составе спирт или спиртосодержащие вещества,
Баллон - сосуд, имеющий одну или две горловины для установки вентилей, фланцев или штуцеров, предназначенный для транспортировки, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов.
Вводный инструктаж - первичное ознакомление с требованиями правил безопасности, действующими на территории Заказчика; проводится со всеми вновь принимаемыми на работу лицами независимо от их образования, стажа работы, а также с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику. Вводный инструктаж перед началом производственных работ на территории Заказчика проводится специалистом по ОТ и сопровождается соответствующей записью в журнале инструктажей.
Вред - лишение жизни, телесное повреждение или иное повреждение здоровья, а также негативное воздействие на окружающую природную среду.
Замкнутое пространство - пространство, полностью или частично ограниченное, входы и выходы из которого затруднены или ограничены и препятствуют быстрому проходу через них работников и воздухообмену. Такое пространство не проектируется как рабочее место и может иметь:
- атмосферу, содержащую опасную концентрацию загрязняющих веществ, или экстремальные значения температур; - недостаток или избыток кислорода;
- опасность завала и т.д.,
- имеет ограниченные возможности для входа и выхода.
Некоторые примеры помещений и объектов с ограниченным пространством:
- силосы: сырьевые и цементные;
- цистерны, емкости для хранения;
- шахты, ямы, емкости, накопители;
- средства передвижения: танкеры, бочки на грузовых платформах, пространства в поворотных узлах на экскаваторах;
- оборудование: прессы и прокатные установки, питатели, циклоны, печи, клинкерные охладители, отделения миксеров. 
Земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиметров (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров.
Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений, нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ.
Квалификация работника - характеристика совокупности знаний и умений работника, установленная в форме присвоения ему определенной квалификации, звания, соответствующего разряда, категории или класса.
Координатор - работник Заказчика, официально назначенный ответственным за координацию работ, выполняемых Подрядчиком, включая контроль соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.
Куратор - Руководитель структурного подразделения Заказчика(например, руководитель ремонтной службы филиала) организующего работы с привлечением Подрядчика. Куратор отвечает за исполнение Подрядчиком всех обязательств в области ОТ и ПБ, установленных договором подряда или договором возмездного оказания услуг в интересах Компании. Куратор отвечает за назначение Координатора (-ов) исходя из специфики выполняемой работы. Куратор может взять на себя роль Координатора.
Медицинский осмотр - комплекс медицинских вмешательств, проводимых с целью выявления состояния здоровья, патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития. Микротравма (травма) - телесные повреждения, требующие оказания первой медицинской помощи, не вызвавшие утрату трудоспособности.
Несчастный случай - телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, Стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших — событие, приводящее к смертельному исходу, травме или заболеванию работника.
Огневые работы - производственные операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием или нагреванием деталей (элементов конструкций) до температур, способных вызвать воспламенение веществ, материалов и конструкций (сварка, резка, пайка с использованием энергии электрической дуги, газового пламени и плазменной дуги, нагрев конструкций, оборудования и коммуникаций электронагревателями, паяльными лампами, [image: ]газовыми и жидкостными горелками, механическая обработка металла с образованием искр). 
Опасная ситуация - ситуация, возникновение которой может вызвать воздействие на работающего (работающих) опасных и вредных производственных факторов.
Охрана Окружающей Среды (ООС) - деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий
Охрана Труда (ОТ) - система сохранения здоровья и жизни работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия (ст. 209 ТК РФ).
Оценка Рисков документированный процесс, включающий в себя описание последовательности выполнения работ (отдельные операции/шаги), перечень опасностей, связанных с выполнением работ на каждом этапе их выполнения, с уточнением, кто может быть подвержен риску, и описание необходимых мер обеспечения безопасности.
Подъемник (вышка) - грузоподъемная машина прерывного действия, предназначенная для перемещения людей с инструментом и материалами и проведения работ в пределах зоны обслуживания.
Персональный замок - фиксирующее механическое устройство, удерживающее устройство отключения питания в безопасном положении.
Первая помощь - комплекс мероприятий, направленных на восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемых не медицинскими работниками (взаимопомощь) или самим пострадавшим (самопомощь).
Поверка - определение погрешностей средств измерений и установление их пригодности к применению; производится органами метрологической службы при помощи эталонов и образцовых средств измерений.
План управления ОТ и ПБ - документ, содержащий перечень действий, с учетом нормативных актов РФ, Политики, целей и т.д. организации в области ОТ, направленных на обеспечение ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС при производстве Работ, с приложением графика осуществления данных действий; выделяются организационные, санитарные, технические и индивидуальные мероприятия.
План экстренного реагирования при чрезвычайных ситуациях - последовательность действий работников организации в случае чрезвычайной ситуации.
План передвижения по площадке - документ, содержащий схему передвижения транспортного средства по территории производственной площадки.
Политика организации в области Охраны Труда - документ, описывающий общий характер действий компании, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда.
Предпосылка к несчастному случаю (почти происшествие) (опасное происшествие) - любое незапланированное событие, которое могло привести к происшествию.
Производственная травма - повреждение тканей организма работника, вызванное механическим воздействием производственного фактора и повлекшее за собой: необходимость перевода работника на др. работу; временную или стойкую утрату работником трудоспособности; смерть работника.
Промышленные отходы - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образующиеся при производстве продукции или выполнении работ и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойства.
Процедура Отключения и Блокировки - представляет главный и предпочтительный метод для контроля опасных видов энергии и состоит в организации надежных условий отключения/отсоединения источников энергии и блокировки возможности их неконтролируемого выхода при выполнением работ на оборудовании или механизмах. Как только механизмы и оборудование правильно отключены или отсоединены от источников энергии, они должны быть блокированы, промаркированы и проверены,
Блокировка означает физическую блокировку устройств управления станка или оборудования (например, блокировка рукоятки клапана на трубе).
Маркировка означает прикрепление информационных табличек, предупреждающих о том, что в данный момент на механизме или оборудовании проводятся работы, с указанием имен работающих и даты начала проведения работ.
Проверка означает проверку путем тестирования того, что станок или оборудование должным образом отключены от источника энергии и подача энергии не может быть восстановлена до момента снятия блокировки.
Психоактивные (психотропные) вещества - любое химическое вещество (или смесь) естественного или искусственного происхождения, которое влияет на функционирование [image: ]центральной нервной СИСТСМЫ, приводя к изменению психического состояния. Эти изменения могут носить как положительный (лечебный) характер, так и отрицательный.
Психоактивные вещества, вызывающие привыкание, запрещённые законодательством, называются наркотиками.
Разрешенные вещества - вещества, необходимые для выполнения Работ по Договору и предварительно согласованные с Заказчиком.
Риск - мера опасности, характеризующая вероятность ПОЯВЛСНИЯ опасности и размеры связанного с ней ущерба.
Средства Индивидуальной Защиты (СИЗ) - средства, используемые работником для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.
Директивы и Правила Заказчика - обязательные для выполнению внутренние документы, содержащие информацию о процедуре безопасного производства отдельных видов работ.
Страховочная привязь - относится к основным средствам, предохраняющим работника от падения или при падении при производстве работ на высоте.
Тренинг - процесс получения навыков и умений в какой-либо области.
Устройства и приборы блокировки, фиксации - приспособления, обеспечивающие фиксацию частей машин или элементов электрических схем в определенном состоянии, которое сохраняется независимо от наличия или прекращения воздействия.
Ущерб - расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества.
Чрезвычайная Ситуация (ЧС) — обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Экспресс тест - быстровыполняемый качественный и количественный анализ биоматериала (мочи, крови, слюны и т.д.) с целью исследования на наличие в его составе психоактивных веществ
Уполномоченное лицо на подписание акта со стороны Заказчика - лицо, указанное в договоре Подряда либо лицо, непосредственно фиксирующее нарушение правил в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Подрядчик обязуется исполнять требования Заказчика в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС изложенные в настоящем Соглашении, а также соблюдать действующее законодательство РФ в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС.
1.2. Перечень необходимых при выполнении Работ внутренних требований Заказчика согласован со службой (отделом) по охране труда и промышленной безопасности (далее - служба ОТ и ПБ), специалистами в области ООС, Подрядчик ознакомлен с ними, согласен с их требованиями и гарантирует их исполнение и соблюдение.
1.3. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности, ООС субподрядчиком, а также их работников, привлеченных Подрядчиком на основании договоров субподряда. Положения настоящего Соглашения распространяются, в том числе, и на работников субподрядчика, привлекаемого Подрядчиком на выполнение работ по договору субподряда, вне зависимости от наличия письменного согласия на привлечение Субподрядчика Заказчиком.
[image: ][image: ].4. При выполнении Работ Подрядчик гарантирует и принимает на себя полную ответственность за выполнение Работ в соответствии с настоящим Соглашением, действующим законодательством Российской Федерации, в том числе применяемыми правилами, стандартами, нормативно-правовыми актами и руководствами в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности, и ООС.
1.5. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность всех лиц и имущества, находящихся на отведённой территории выполнения Работ и должен компенсировать Заказчику и (или) третьим лицам реальный ущерб, причиненный по собственной вине любому лицу или имуществу на территории Заказчика.
1.6. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента подписания уполномоченными представителями Подрядчика Соглашения о присоединении к Соглашению о соблюдении правил охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 
1.7. Соглашение заключается на срок действия договора. 
1.8. В случае изменения требований действующего законодательства или внутренних требований Заказчика, Заказчик имеет право в одностороннем порядке внести соответствующие изменения в настоящее Соглашение и направить уведомление об этом Подрядчику в течение 10 рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений. 
1.9. Датой начала действия соответствующих изменений считается дата получения утвержденной  новой редакции Соглашения о соблюдении правил ОТ, ПБ и ООС.
Указанные изменения не влекут за собой недействительность Соглашения о присоединении. Подрядчик обязан самостоятельно следить за изменениями законодательства в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

2.1. Документация
2.1.1. Подрядчик обязан выполнять оценку рисков для каждого вида Работ по договору и предоставить формы оценки рисков на согласование Заказчика до начала производства Работ. Представитель Заказчика должен ознакомиться с предоставленными формами оценки рисков и одобрить их, либо вернуть Подрядчику для устранения замечаний.
2.1.2. Для получения допуска к выполнению работ, перед вводным инструктажем, Подрядчик и привлеченные им для производства работ субподрядчики должны предоставить представителю Заказчика копии следующих документов:
- лицензий, предоставляющих право на осуществление видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с требованиями Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 99-ФЗ, выписка из реестра саморегулируемых организаций в подтверждении членства в данной организации; 
- разрешений, согласий, согласований, результатов экспертиз;
- список работников подрядной (в т.н. субподрядной) организации, которые непосредственно будут осуществлять работы на территории Заказчика с указанием ФИО, должности/профессии, подписанный руководителем организации. В случае необходимости производства работ иностранными гражданами, Подрядчик обязан предоставить разрешения на право работы в регионе, соответствующем месту проведения работ. При изменении списка работников, осуществляющих работы на территории Заказчика, Подрядчик обязан до направления нового работника предоставить Заказчику обновленный список;
- заключения предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования), проводимых в порядке, установленном действующим Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ;
- подтверждающие соответствие квалификации работников и допуск к выполнению работ по данной профессии (протоколы, удостоверения и иные документы, подтверждающие проведение необходимого обучения, инструктажей, проверку знаний и аттестацию работников в соответствии с требованиями нормативной документации РФ); 
- приказ о назначении лица, ответственного за безопасную организацию и проведение работ; 
- приказ о назначении лица, ответственного за соблюдение норм и требований по ОТ и ПБ; 
- подтверждающие назначение ответственных лиц, имеющих право на ведение работ с повышенной опасностью и выдающих акты-допуски и наряды-допуски;
- подтверждающие проведение периодических поверок, осмотров, испытаний оборудования, приборов, оснастки, механизмов, включая электрифицированный инструмент, которые будут использованы при производстве работ на территории Заказчика;
- приказ о назначении лица, ответственного за электробезопасность и пожарную безопасность;
- технологическая документация (проект производства работ, план производства работ, технологическая карта) в соответствии с видами выполняемых работ (при необходимости);
- оценка риска для каждого вида выполняемых работ, согласованная с координатором;
- список транспортных средств и механизированного оборудования, используемого на объекте Заказчика;
- приказ о назначении лица, ответственного за обращение с отходами на территории Заказчика;
- копии договоров на обращение с отходами (ТКО — в случае пребывания на территории Заказчика более 10 человек в течение I месяца (минимум); для опасных отходов, кроме лома черных и цветных металлов — независимо от количества персонала и сроков нахождения на территории Заказчика)
- разрешение на привлечение к работам работников Подрядчика в случае, если они являются иностранными гражданами и (или) лицами без гражданства РФ;
- подтверждающие качество материалов, оборудования, выполняемых работ, оказываемых услуг и (или) их соответствие обязательным требованиям, в т.ч. в части безопасности (например, паспорт качества, сертификаты соответствия, декларации о соответствии, разрешения);
- в случае привлечения субподрядчиков - документы, перечисленные выше и подтверждающие их обязательства в отношении охраны труда и промышленной безопасности.
Подрядчик заверяет, что представляемые им вышеуказанные документы (их оригиналы и (или) заверенные копии) являются достоверными и указанные в них обстоятельства или обстоятельства, в подтверждении которых такие документы были предоставлены или предоставляются, являются действительными. Заказчик полагается на заверение Подрядчика. 
Заверение считается недостоверным в каждом случае, когда Подрядчиком предоставлены документы:
- оформленные не по установленной законодательством РФ, договором, форме,
- являются недействительными, аннулированными или не подлежащими применению (в частности, в связи с изменением законодательства,
- получены и предоставлены Подрядчиком путём подлога, подделки, фальсификации, взаимодействия с лицами, не имеющими права (разрешения) на выдачу таких документов,
- предоставлены Подрядчику третьими лицами и имеют один из указанных выше признаков и переданы Подрядчиком Заказчику без проверки таких документов на предмет наличия указанных признаков.
Недостоверность заверения может быть подтверждена Заказчиком любыми способами, информацией, документами. Заказчик вправе самостоятельно проверять достоверность заверения, в том числе в случаях, когда информация о недостоверности заверения получена им от любых третьих лиц.
2.1.3. Перед началом работы на территории действующего производства (цеха, участка) Заказчик и Подрядчик (в т.ч. в случае привлечения субподрядных организаций) обязаны оформить акт—допуск и наряд-допуск (при необходимости).
2.1.4. Подрядчик обязуется предоставлять по первому требованию Заказчика любую другую, не указанную в п.2.1.2, документацию, касающуюся деятельности Подрядчика в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, связанную с выполнением Работ по договору (договорам).
2.1.5. Любые изменения в порядке выполнения работ, списке задействованных сотрудников, списке используемого для работ оборудования и материалов должны быть предварительно согласованы с Заказчиком (в лице Координатора) и соответствующие изменения должны быть внесены в формы оценки рисков подрядных работ.
[image: ]2.2. Проверки.
Заказчик вправе осуществлять проверки в любое время суток по соблюдению Подрядчиком требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС на объектах ведения Работ, выполняемых согласно Договору, с составлением Акта установленной формы при выявлении нарушений. В случае выявления Заказчиком в результате проверки, или каким-либо иным образом, случаев нарушения Подрядчиком требований ОТ, ПБ пожарной безопасности, и ООС, Подрядчик обязан в течение 8 часов разработать и согласовывать с Заказчиком План корректирующих мероприятий, где определяет этапы и сроки устранения данного нарушения. Подрядчик обязан устранить все выявленные нарушения требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС и предоставить письменный Отчет об их выполнении в срок, указанный в Плане. Ненадлежащее выполнение и (или) несвоевременное выполнение Подрядчиком необходимых мер по проведению корректирующих мероприятий, оговоренных [image: ]сторонами, является основанием для прекращения действия договора Заказчиком в одностороннем порядке.
В случае расторжения договора по указанной выше причине, работы, выполненные по договору, для которых оформлены и подписаны с двух сторон акты сдачи-приемки, оплачиваются в полном объеме.
2.3. Происшествия и уведомления
2.3.1. Представитель Заказчика обязан сообщить Подрядчику номера и места расположения телефонов для подачи сигнала тревоги, вызова скорой помощи и других служб экстренного реагирования.
Аварии, инциденты, пожары, возгорания, несчастные случаи, происшествия, микротравмы, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие в процессе производства Работ и в которых участвовал или пострадал персонал Заказчика, Подрядчика, субподрядчика, привлеченного Подрядчиком, или иных третьих лиц, равно как и с их оборудованием, имуществом, подлежат регистрации, учету и передаче информации об этом в письменной форме Подрядчиком Заказчику немедленно, и в соответствующие государственные органы, в случае если это необходимо, в соответствии с действующим законодательством, в течение 24-х часов с момента их возникновения.
2.3.2. При возникновении случаев, упомянутых в п. 2.3.1., Подрядчик обязан создать комиссию по их расследованию и принять необходимые действия для устранения их последствий и повреждений. При несчастном случае, произошедшем с работником Подрядчика, Заказчика, субподрядчиков, привлеченных Подрядчиком, расследование проводится в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Приказом Минтруда России от 20.04.2022 223н ”Об утверждении положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве“, а также в соответствии с иными требованиями, изложенными в настоящем Соглашении.
По итогам расследования Подрядчик представляет Заказчику материалы расследования происшествий. Подрядчик обязуется включать в комиссию по расследованию происшествия представителей Заказчика, либо направлять своих представителей для участия в работе комиссии Заказчика по расследованию происшествий (в случае организации Заказчиком расследования). В ходе расследования, при оперативном выезде на место происшествия, Подрядчик обеспечивает доступ представителей Заказчика к документации, оборудованию, персоналу.
2.4. Совещания
2.4.1. Руководитель подрядной организации или его уполномоченный представитель и (или) Ответственное лицо за соблюдение правил ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС обязаны принимать участие в совещаниях по вопросам ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, проводимых Заказчиком, и ознакомить своих работников, работников субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, с информацией, распространяемой на совещаниях, а также со всеми требованиями Заказчика в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС.
2.42. Подрядчик ответственен за поддержание и постоянное повышение уровня компетенции своих работников в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС и обеспечивает их участие в инструктажах, проводимых Заказчиком, по вопросам ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС. Подрядчик обязан следить за изменениями законодательства в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС и своевременно доводить до сведения своим сотрудникам о данных изменениях.


3. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

3.1. Персонал Подрядчика
Все сотрудники, которых Подрядчик привлекает для производства Работ, не должны иметь противопоказаний по состоянию здоровья для исполнения своих обязанностей в соответствии с требованиями законодательства РФ.
До начала производства Работ по договору персонал Подрядчика, в т.н. субподрядчика, должен пройти вводный инструктаж по охране труда, ознакомление с внутренними процедурами Заказчика по ОТ и ПБ, а также по вопросам экологических аспектов деятельности Подрядчика на территории Заказчика.
Вводный инструктаж проводится только при предоставлении документов, указанных в п .2.1.2 Соглашения.
После проведения инструктажей, представитель Заказчика подписывает заявку Подрядчика, на основании которой сотрудник Службы безопасности Заказчика выдает пропуск установленного образца.
Находясь на территории объекта Заказчика, работники Подрядчика должны иметь графический знак своей компании на защитной каске или на видимом участке одежды, а также иметь при себе пропуск, выданный уполномоченным представителем Заказчика.
Объем требуемой подготовки работников Подрядчика зависит от вида выполняемых работ и устанавливается Заказчиком. При необходимости, Заказчик может проводить с работниками Подрядчика дополнительные инструктажи в части исполнения действующих на территории Заказчика внутренней документации по предотвращению несчастных случаев и аварийных ситуаций, в случае выявления Заказчиком недостаточной компетенции, профессиональных знаний, навыков у сотрудников Подрядчика, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика проведения внеочередной проверки знаний или замены сотрудника.
Подрядчик должен обеспечить, чтобы весь персонал Подрядчика, его субподрядчиков, занятый в производстве Работ, содержал свои рабочие места в надлежащем порядке и чистоте, максимально возможной в данных условиях с целью снижения риска нанесения травм, причинения ущерба имуществу, а также задержек производства Работ.
Если Договором не предусмотрены другие условия, Подрядчик должен самостоятельно организовать санитарно-бытовые условия для своих работников (бытовые помещения, туалеты, питание).
Находясь на территории Заказчика, персоналу Подрядчика и привлеченных субподрядчиков запрещается выходить за рамки отведенной Подрядчику для выполнения работ территории. Если акт разграничения ответственности не предусмотрен, то Персонал подрядчика обязан осуществлять перемещение по территории Заказчика исключительно по служебной необходимости. При этом вход на действующее производство и в зоны проведения работ разрешается только по предварительному согласованию Координатора Заказчика.
Заказчик имеет право возражать против привлечения к производству Работ или закрывать доступ на свою территорию для работников Подрядчика, его субподрядчиков, а также требовать их отстранения от Работ, а Подрядчик обязан отстранять от работ работников, в случае, если такие работники нарушают правила ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, установленные законодательством РФ, настоящим Соглашением, демонстрируют неприемлемое поведение, проявляют некомпетентность или халатность при исполнении своих обязанностей.
З.1.1. Для выполнения работ по договору Подрядчик назначает Ответственного за соблюдение правил ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС лицо, которое должно находиться на территории производства Работ в течение рабочего времени всего срока действия Договора. 
Ответственное за соблюдение правил ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС лицо должно иметь квалификацию, необходимую для выполнения данной работы, а также обладать полномочиями давать указания и принимать меры по предотвращению последствий несоблюдения требований ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, подписывать Акты выявленных нарушений, а также проводить необходимые тренинги, инструктажи, составлять отчеты по ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, осуществлять производственный контроль и иные полномочия, необходимые для выполнения им своих обязанностей.
В случае выполнения работ на территории Заказчика персоналом Подрядчика в составе 50 и более работников, Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на территории Заказчика специалиста(-ов) по охране труда с соответствующей квалификацией.
3.1.2. Подрядчик гарантирует, что его работники, работники его субподрядчиков, и, при необходимости, работники его поставщиков и субпоставщиков ознакомлены с требованиями, изложенными в данном Соглашении и соблюдают их.
3.1.З. При нахождении на территории производства работ нескольких подрядных организаций, Подрядчик должен согласовывать с Координатором Заказчика дополнительные мероприятия по ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС для обеспечения безопасности при проведении смежных работ.
3.1.4. Подрядчик обязан оформить наряд-допуск, перед выполнением следующих опасных видов работ:
- работ с применением грузоподъемных механизмов и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередач, газонефтепроводов, продуктопроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов;
- электросварочных и газосварочных работ вне постоянных сварочных постов на временных местах;
- газоопасных работ;
- огневых работ всех видов в производственных помещениях, на материальных складах в местах хранения ГСМ и других сгораемых материалов;
- подготовительных, очистных, футеровочных, инспекционных и ремонтных работ, связанных с пребыванием работающих в бункерах, газоходах, колодцах, мельницах (сырьевых и цементных), пыльных камерах, силосах, фильтрах, холодильниках, резервуарах для хранения ГСМ и в других закрытых емкостях, шурфах и труднодоступных пространствах;
- работ с горючими утеплителями;
- земляных работ в охранных зонах подземных электрических сетей, газопроводов, нефтепроводов, систем водоснабжения и водоотведения;
- работ с применением едких, ядовитых, взрывчатых веществ;
- работ по разборке зданий, сооружений;
- работ на высоте вблизи не огражденных перепадов по высоте 1,8 и более;
- работ в замкнутом пространстве.
- в других случаях, установленных требованиями законодательства.
В случае изменения условий проведения работ наряд-допуск аннулируется, и выполнение работ разрешается только после внесения правок в форму оценки рисков и выдачи нового наряда-допуска.
В оценке рисков, ПОС (проекте организации строительства) и ППР (проекте проведения работ) должны быть указаны конкретные меры безопасности при производстве данных работ с привязкой к конкретным условиям и месту.
З.1.5. Запрещается использование коммуникаций (электричество, вода, сжатый воздух и т.д.) без письменного разрешения уполномоченного представителя Заказчика. Включение и выключение технологического оборудования должно выполняться персоналом Заказчика после получения письменной заявки от полномочного представителя Подрядчика.
З.1.6. Подрядчик должен обеспечить все места производства работ сигнальными средствами коллективной защиты, знаками безопасности (предупреждающими, запрещающими, указательными, предписывающими), а также средствами противопожарной защиты (огнетушителями) там, где это необходимо, согласно требований законодательства РФ и данного Соглашения.
3.2. Оборудование
3.2.1. С целью обеспечения эффективного и безопасного производства Работ, а также недопущения простоя, Подрядчик должен поставлять оборудование надлежащего качества, отвечающее требованиям законодательства РФ, соответствующих ГОСТов, технических условий и требованиям Заказчика. Такое оборудование снабжается необходимыми техническими паспортами, сертификатами, инструкциями и разрешениями, требуемыми согласно действующему законодательству РФ.
Все оборудование должно использоваться по назначению, с соблюдением требований правил эксплуатации и правил техники безопасности, установленных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Соглашением и содержаться в безопасном, рабочем состоянии.
С целью проверки описанных выше требований, перед началом работ, а также в процессе выполнения работ, Координатор представители службы ОТ и ПБ, и другие работники Заказчика имеют право проверять соответствующую документацию и проводить визуальный осмотр оборудования.
Запрещено использовать оборудование, механизмы, инструменты, находящиеся в неисправном состоянии и имеющие недействующие, просроченные по срокам проверки предохранительные устройства (устройства и приборы блокировки, фиксации и аварийной сигнализации), а также эксплуатировать оборудование с характеристиками, не отвечающими спецификациям техпаспорта, законодательству РФ. Весь персонал Подрядчика, а также его субподрядчиков, работающий на оборудовании Подрядчика, должен обладать необходимыми умениями, квалификацией и пройти соответствующую подготовку. Обязанность по обучению персонала возлагается на Подрядчика.
3.2.2. Оборудование, имеющее опасные движущиеся части, должно иметь защитные ограждения согласно требований норм РФ для данного вида оборудования. Все защитные ограждения должны крепиться к оборудованию таким образом, чтобы для их снятия был необходим инструмент.
3.2.3. Если эксплуатируемое Подрядчиком оборудование имеет замкнутые пространства, куда необходим вход людей, точка входа должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечить безопасный вход и выход людей, а также обеспечить возможность эвакуации работников из замкнутого пространства в аварийной ситуации.
3.2.4. Применяемое (эксплуатируемое) Подрядчиком оборудование должно иметь информационное обеспечение (таблички), которое предоставляет следующие сведения: о принадлежности к организации, идентификационный номер, информацию об пройденных испытаниях и осмотрах.
3.3. Подготовительные работы
Подрядчик обязан перед выполнением работ выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, а также вести работы в соответствии с СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».
3.4. Работы на высоте
3.4.1. При выполнении работ на высоте Подрядчик обязан соблюдать Правила по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда России от 16.11.2020 782н, а также внутренние требования Заказчика по организации и производству работ на высоте, изложенные в настоящем Соглашении и других нормативных документах.
3.4.2. При выполнении работ на высоте с применением подъемников (вышек) Подрядчик обязан руководствоваться и соблюдать Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности утв. Приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461, а также требования Заказчика по организации и производству работ на высоте, изложенные в настоящем Соглашении.
3.4.3. Для всех участков, где существует возможность падения с высоты, меры обеспечения безопасности должны быть описаны в оценке рисков подрядных работ.
3.4.4. Для обеспечения безопасного проведения работ на высоте весь привлеченный к работам на высоте персонал Подрядчика и привлеченных Субподрядчиков должен пройти специальный инструктаж, организованный Заказчиком. Ответственный за организацию инструктажа является куратор или координатор Заказчика.
Кроме этого Подрядчик должен обеспечить соответствующую нормам законодательства РФ квалификацию лиц:
- выполняющих работ на высоте;
- ответственных за монтаж, демонтаж и проверку строительных лесов;
- использующих в работе различного вида подъемные платформы, а также для лиц, ответственных за исправное состояние и обслуживание оборудования для подъема людей на высоту.
3.4.5. При работе на высоте запрещается работать в одиночку. Работники должны знать правила оказания первой помощи и уметь оказать первую помощь пострадавшему в случае падения с высоты.
3.4.6. Лестницы разрешается использовать для краткосрочных работ при специальном разрешении Заказчика. Запрещено использование самодельных и деревянных лестниц.
3.4.7 Участки, где проводятся работы на высоте, должны быть ограждены и обозначены предупреждающими знаками (напр. Осторожно — Ведутся работы на высоте — Не подходить) на нижнем уровне, куда могут упасть предметы.
3.4.8. При проведении работ на высоте более 1,8 м на открытой или незащищенной площадки или на краю (например, крыши, уступа карьера и т.д.), в том числе во время монтажа или демонтажа лесов следует использовать страховочные системы предотвращающие от падения (5-лямочный пояс и страховочный трос).
Запрещено использование монтажного пояса в качестве удерживающего от падения устройства.
3.4.9. Перед выполнением любых работ на высоте с использованием страховочных средств, Подрядчик должен разработать и согласовать с Координатором План мероприятий по эвакуации и спасению работников.
3.4.10. Все элементы снаряжения для работ на высоте (средства страховки от падения) должны проходить проверку пригодности для дальнейшего использования не реже 2 раз в год. Каждая единица высотного снаряжения должна иметь идентификатор/маркировку, [image: ]указывающую на дату последней проверки.
Подрядчик должен организовать проверку строительных лесов не реже чем раз в неделю, а также при внесении любых изменений в их конструкцию и после тяжелых погодных условий (напр. сильный ветер, снегопад, сильный дождь с порывами ветра). Все эксплуатируемые леса должны иметь на видном месте бирку, указывающую на дату последней проверки.
Координатор, представитель службы ОТ и ПБ и другие работники Заказчика имеют право запретить Подрядчику пользоваться непроверенными или небезопасными лесами до момента устранения выявленных нарушений.


3.5. Отключение и блокировка
3.5.1. Работники Подрядчика, его субподрядчика при производстве Работ, связанных с вероятностью получения травм в результате неожиданного выброса энергии или пуска оборудования (тепло-, электроустановки, движущегося оборудования), должны руководствоваться Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и соблюдать требования процедуры отключения и блокировки, установленные Заказчиком.
3.5.2. В случае необходимости применять процедуру отключения и блокировки, Подрядчик должен согласовать порядок отключения с Координатором.
3.5.3. Персонал Подрядчика/субподрядчика, задействованный в указанных выше работах, должен пройти специальный инструктаж. Инструктаж проводится лицом, на которого приказом Заказчика возложены эти обязанности.
3.5.4. Перед началом проведения работ каждый работник Подрядчика/субподрядчика должен иметь персональный замок и проводить отключения в соответствии с внутренними процедурами Заказчика.
После получения замка, сотрудники подрядчика или его субподрядчика должны нанести на замок информацию об конкретном пользователе замка, а именно:
1) ФИО
2) Должность
З) Организацию
4) Номер телефона для связи
Без этой информации замок использовать нельзя.
Возможен вариант выдачи и использования замка с цифровой гравировкой (информацией).
В случае утери или порчи работниками Подрядчика выданных им Заказчиком персональных замков, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику стоимость утраченных или испорченных по вине Подрядчика персональных замков.
3.5.5. Процедура блокировки источников энергии предполагает установку персональных замков на устройства отключения каждым из лиц, задействованных в работах. Снимать персональный замок имеет право исключительно тот, кто установил замок. Передавать ключи от персональных замков другим лицам запрещено.
Подрядчик несет полную ответственность, включая материальную, за последствия тех случаев, когда работник Подрядчика, выезжая с территории Заказчика, не снял свой персональный замок с устройства отключения.
3.6. Работа в замкнутом пространстве
3.6.1. При проведении работ в Замкнутом пространстве Подрядчик обязан выполнять работы согласно требованиям законодательства РФ, внутренних нормативных документов Заказчика, а также перечисленным ниже требованиям Заказчика при Работе в замкнутом пространстве:
- оценка рисков Подрядчика должна включать в себя необходимые меры безопасности проведения работ в замкнутом пространстве работниками Подрядчика и привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков.
- для обеспечения безопасного проведения работ в замкнутом пространстве персонал Подрядчика (лица, выдающие разрешение, и рабочие) должен пройти специальный инструктаж. Инструктаж проводится лицом, на которого приказом Заказчика возложены эти обязанности и который обеспечивает:
- понимание рисков, связанных с работами в замкнутом пространстве;
- знание задач и обязанностей наблюдающего;
- понимание процедур реагирования в аварийных ситуациях;
- пояснения о том, как пользоваться газоанализатором или другими устройствами оценки параметров воздуха рабочей зоны.[image: ]
3.6.2. Перед выполнением работ в замкнутом пространстве Подрядчик должен разработать и согласовать с Координатором План эвакуации на случай чрезвычайной ситуации.
3.6.3. Частично ограниченное пространство, где в процессе проведения работ концентрация кислорода или вредных веществ в воздухе рабочего пространства может измениться до [image: ]опасных величин, должно быть квалифицировано как замкнутое (например, производство покрасочных или сварочных работ в приемном бункере, течках, желобах; использование оборудования с двигателем внутреннего сгорания внутри помещений или котлованов с естественной вентиляцией воздуха)
3.7. Земляные работы
3.7.1. При производстве земляных работ Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики должны руководствоваться требованиями законодательства РФ, включая «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты», Закон РФ «Об охране окружающей среды», а также требованиями Заказчика по земляным работам, изложенным в настоящем Соглашении и других нормативных документах.
З.7.2. Перед началом проведения земляных работ, выполняемых как механизированным способом, так и вручную (за исключением операций, относящихся к ежедневной операционной деятельности карьера и складов сыпучих материалов), связанных со вскрытием грунта па глубину более 30 сантиметров, Подрядчик обязан оформить письменное Разрешение на производство земляных работ в службах Заказчика.
З.7.3. При необходимости входа персонала в котлованы/траншеи глубиной более 1 м. и шириной более 0,5 м. или, когда котлован/траншея необходимы для получения доступа и/или проведения работ на подземных коммуникациях, связанные с выполнением работ риски и соответствующие меры контроля должны быть детально описаны в форме оценки рисков
3.7.4. На время проведения земляных работ выемка должна ограждаться для предотвращения возможного движения людей и автотранспорта, оснащаться соответствующими предупреждающими знаками и надписями и, при необходимости, сигнальным освещением, работающим в ночное время. Ограждение должно быть установлено не ближе 2 м от выемки, а при наличии рельсового железнодорожного пути - не ближе 2,6 м.
З.7.5. Производство земляных работ на действующей подземной инженерной коммуникации с применением землеройных механизмов разрешено проводить лишь при соблюдении безопасного расстояния, на которое рабочий орган может приближаться к инженерной коммуникации. Расстояния регламентируется СНиП и зависит от условий проведения работ, а также от вида подземной инженерной коммуникации. Ближе указанных выше расстояний все земляные работы должны осуществляться вручную лопатой. При этом запрещается применение лома, кирки и им подобных ударных инструментов, а также специальных средств механизации мобильного типа
З.7.6. В зоне производства земляных работ при эксплуатации строительно-дорожных машин запрещается параллельное выполнение каких-либо других работ, а также пребывание работников в границе опасной зоны рабочих органов функционирующей спецтехники (не менее 5 м). Извлечённый из канавы или траншеи грунт, равно как и прочие материалы, а также рабочий инструмент, должны размещаться на расстоянии не ближе 2 м от внешнего края выемки.
3.7.7. Производство земляных работ необходимо немедленно прекратить в случае:
- опасности обрушения грунта;
- опасности деформации фундамента близлежащих сооружений;
- выявления инженерной коммуникации, не предусмотренной план-схемой;
- обнаружения действия вредных веществ внутри выемки;
- раскопке взрывоопасного предмета.
Дальнейшее возобновление работ возможно лишь после устранения опасного фактора и принятия дополнительных мер безопасности.
3.7.8. При необходимости доступа входа персонала в котлованы/траншеи перед выполнением работ Подрядчик должен разработать и согласовать с Координатором План эвакуации на случай чрезвычайной ситуации и обеспечить наличие необходимых для эвакуации средств.
3.7.9. Проверка безопасности состояния котлованов/траншей должна проводиться не реже, чем раз в неделю, а также при обнаружении признаков возможного обвала, любых изменений в структуре или после тяжелых погодных условий (сильные дожди).
3.8. Огневые работы
3.8.1. При производстве огневых работ Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики должны руководствоваться требованиями законодательства РФ, а также требованиями Заказчика по огневым работам, изложенным в настоящем Соглашении и других нормативных документах.
[image: ]3.8.2. Перед началом проведения огневых работ Подрядчик должен принять меры обеспечения безопасности при проведении огневых работ в форме оценки рисков подрядных работ и оформить наряд-допуск. Срок действия наряда-допуска на проведение огневых работ не может превышать 7 дней.
3.8.3. В случае необходимости организации на территории Заказчика стационарного сварочного поста, условия организации такого участка должны быть согласованы с Координатором от Заказчика.
3.8.4. При проведении огневых работ Подрядчик должен принять меры по ограничению доступа людей и транспорта в опасную зону (ограждение опасной зоны, предупредительные знаки), включая нижние уровни, где существует вероятность падения расплавленного металла, окалины и пр.
3.8.5. При проведении огневых работ с использованием баллонов с газами, Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики, в своей работе должны руководствоваться «Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».
3.8.6. Условия хранения баллонов с газами должны отвечать следующим требованиям:
- пустые и целые баллоны должны храниться отдельно и разделены жесткой конструкцией или стеной;
- все баллоны должны храниться в вертикальном положении, быть зафиксированными или связанными цепью;
В отношении веществ, для которых законодательством РФ установлены более жесткие требования, минимальное расстояние должно быть увеличено.
3.8.7. Баллоны с кислородом и ацетиленом должны отвечать следующим требованиям:
- перед резаком устанавливается огнепреградительный клапан (пламегаситель), а перед баллоном клапан обратного удара;
- каждый баллон должен быть снабжен манометром, манометры должны быть в рабочем состоянии;
- все шланги должны быть в рабочем состоянии (не иметь порезов, не иметь следов повреждения, трещин) и надежно закреплены к фитингам или местам подсоединения. Для крепления шлангов запрещается использовать проволоку;
- баллоны с ацетиленом должны перевозиться и храниться вертикально;
- баллоны с газом должны крепиться к постоянным или временным конструкциям в вертикальном положении.
3.8.8. Для зон проведения огневых работ Подрядчик должен назначить ответственного за противопожарную безопасность. Этот сотрудник должен: 
- пройти подготовку/инструктаж;
- располагать средствами подачи сигнала тревоги в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также оставаться в зоне производства работ не менее 30 минут после их завершения.
3.8.9. Сварочное оборудование, газовые шланги и фитинги должны проверяться в установленные сроки.
3.9. Работы по подъему и перемещению грузов, перемещению людей при помощи специализированных грузоподъемных механизмов.
3.9.1. При производстве грузоподъемных работ Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики должны руководствоваться Федеральными нормами и правилами в области в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», а также требованиями Заказчика по грузоподъемным работам, изложенными в настоящем Соглашении и других нормативных документах
3.9.2. При производстве работ, связанных с перемещением людей (грузов) при помощи подъемников (вышек), Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики должны руководствоваться Федеральными нормами и правилами в области в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».
[image: ]3,9.3. При производстве грузоподъемных работ Подрядчик и привлеченные Подрядчиком Субподрядчики должны учитывать, что подъем и перемещение людей кранами стрелового типа категорически запрещено.
3.9.4. Повышенное внимание в Оценке рисков подрядных работ необходимо уделить мерам безопасности в следующих случаях:
- когда люди должны работать с грузом во время его движения (управлять движением груза на ограниченных площадях);
- при выполнении нестандартных заданий или выполнении работ впервые;
- в случае спаренного подъема груза (двумя и более кранами);
- при наличии опасных факторов окружающей среды (линии электропередач, физические препятствия, неустойчивый грунт и др.);
- в случаях, когда людям необходимо производить работы в пределах зоны возможного паления подвешенного груза (не под грузом, работа людей под грузом запрещена);
- при перемещении людей (грузов) с использованием подъемников (вышек).
3.9.5. Находящиеся в работе краны (подлежащие регистрации в органах Ростехнадзора), должны быть снабжены табличками с обозначением регистрационного номера, паспортной грузоподъемности и даты следующего частичного и полного технического освидетельствования.
3.9.6. Находящиеся в эксплуатации подъемники (подлежащие регистрации в органах Ростехнадзора), должны быть снабжены табличками с ясно обозначенными регистрационным номером, грузоподъемностью и датой следующего частичного или полного технического освидетельствования.
3.9.7. Места хранения подъемных механизмов и оборудования должны быть оборудованы табличками с информацией о стропах, грузоподъемности и рекомендуемой схемой использования строп при подъеме.
3.9.8. Неисправные грузозахватные приспособления, а также приспособления, не имеющие бирок (клейм), не должны находиться в местах производства работ. Не допускается нахождение в местах производства работ немаркированной и поврежденной тары.
3.9.9. Все подъемные механизмы и оборудование, а также поддерживающие стойки должны быть оборудованы табличками с информацией о максимальной рабочей нагрузке (МРИ).
3.9.10. Подъемное оборудование должно храниться:
- на стеллажах, полках или в подвешенном состоянии, не на земле;
- рассортированным по типу и грузоподъемности для быстрого выбора;
- стропы из искусственного волокна должны храниться в месте, исключающем попадание прямого солнечного света во избежание повреждения ультрафиолетовыми лучами.
3.9.11. Зоны производства работ, связанных с подъемом и перемещением грузов, должны ограждаться сигнальной лентой или другими методами, для предотвращения входа в опасную зону посторонних людей и несанкционированного проезда техники.
3.10. Электробезопасность
3.10.1. Электрические щиты и ящики, электрические ячейки и подстанции, любое электрооборудование должны иметь:
- соответствующее условиям использования конструктивное исполнение, обеспечивающее защиту от внешних воздействий окружающей среды, при необходимости взрывозащищенное исполнение;
[image: ] необходимую маркировку и предупреждающие знаки (напряжение, опасность удара электрическим током, маркировка систем аварийного отключения);
[image: ]- быть надежно защищенными от несанкционированного доступа.
З.10.2. Каждая используемая электроустановка должна иметь устройство аварийного отключения, а также иметь возможность блокировки цепи питания в состоянии «выключено» при помощи замка.
3.10.3. Все удлинители, используемые вне помещений, должны иметь конструктивное исполнение, соответствующее их условиям эксплуатации.
З.10.4. Все портативные электроинструменты должны регулярно проверяться. Кабели и соединительные устройства не должны иметь повреждений, следов плавления или горения. Все эксплуатируемые портативные электроприборы должны иметь бирку, свидетельствующую о своевременной проверке и пригодности к эксплуатации. Бирка должна отображать информацию о дате следующего испытания и инвентарном номере. Срок проверки 1 раз в З месяца.
З.10.5. Вся электросеть (розетки) общего пользования должна быть защищена устройством защитного отключения, настроенным на срабатывание при остаточном токе 30 мА. Если в цепи нет устройства защитного отключения, должны использоваться портативные устройства защитного отключения.
З.10.6. Все портативное электрическое оборудование должно иметь действительные идентификационные ярлыки или бирки, указывающие на пригодность оборудования к использованию.
З.10.7. Устройства для защиты электрооборудования (предохранители, системы дифференциальной защиты от перегрузки) должны быть установлены в каждой электрической цепи. Доступ к таким устройствам должен иметь исключительно электротехнический персонал.
З.10.8. Электрические схемы должны быть в наличии для каждой единицы электрооборудования.
3.11. Работа в зоне выбросов горячих газов, около материалов и поверхностей с повышенной температурой.
[image: ]3.11.1. Перед началом производства работ в зоне выбросов горячих газов, около материалов и поверхностей с повышенной температурой Подрядчик совместно с представителями Заказчика должен провести оценку рисков. Работы должны проводиться с выдачей Подрядчиком наряда-допуска на проведение работ.
3.11.2. Перед выполнением работ в зоне выбросов горячих газов, около материалов и поверхностей с повышенной температурой Подрядчик должен разработать и согласовать с Координатором План эвакуации на случай чрезвычайной ситуации.
3.11.3. Каждый работник, выполняющий работы в зоне выбросов горячих газов, около материалов и поверхностей с повышенной температурой должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии с выявленными опасностями и обязан применять их в соответствии с идентифицированными опасностями и рисками на рабочих местах.
3.11.4. При необходимости производства сложных в управлении работ (совместных или совмещенных) в зоне выбросов горячих газов, около материалов и поверхностей повышенной температуры Подрядчиком из числа наиболее квалифицированных исполнителей работ (как правило, бригадир) должен назначаться Наблюдающий.
Наблюдающий:
- получает целевой инструктаж от выдающего наряд-допуск или производителя работ (под расписку в наряде-допуске);
- лично осуществляет контроль за исполнением работ в течение рабочей смены и соблюдением мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда, определяемые нарядом-допуском и входящие в обязанности исполнителей работ; 
- самостоятельно либо по требованию руководителя работ или допускающего приостанавливает производство работ (и извещает об этом производителя работ) в случаях возникновения угрозы жизни и здоровью исполнителей работ;
- возобновляет производство работ по указанию допускающего к работе или производителя работ;
- несет ответственность за соблюдение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда во время выполнения работ, входящих в обязанности исполнителей и определяемых нарядом-допуском.
3.12. Работа у воды
Все лица, работающие у воды должны соблюдать следующие правила:
- использовать при работе у воды спасательные средства, способные удерживать их вес на плаву;
- проводить проверку спасательных средств до их применения;
- перед использованием проверять все трапы, мостики, платформы, рабочие сооружения и лестницы; [image: ] применять необходимые средства индивидуальной защиты согласно п. 4. Настоящего Соглашения;
- принимать меры предосторожности в отношении условий работы у воды.
3.13. Окончание работ
После окончания производства Работ Подрядчик должен немедленно удалить с территории Заказчика все неиспользованные материалы и отходы, если они не являются собственностью Заказчика, и оборудование, оставив рабочую зону в чистоте согласно требованиям Заказчика.

4. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)

4.1. Весь персонал Подрядчика должен быть обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), правильно их применять и постоянно использовать при нахождении на территории Заказчика:
- специальную обувь - оборудованную ударопрочным подноском;
- защитные очки, имеющие ударопрочные линзы и боковую защиту;
- защитную каску с подбородочным ремешком;
- сигнальный жилет или сигнальную одежду со светоотражающими и контрастными вставками, которая позволит оставаться видимым в различных условиях производственной среды.
4.2. Персонал, занятый в производстве работ, должен дополнительно использовать соответствующие СИЗ, обеспечивающие защиту от рисков, связанных с производством данных Работ:
- респиратор;
- наушники или беруши;
- защитные очки закрытого типа;
- защитные перчатки;
- защитный лицевой щиток с креплением на каску. 
Для сварочных работ:
- защитные маски/щитки с креплением на каску. Использование масок/щитков с наголовным креплением не допускается;
- термостойкие спецодежда и перчатки;
- специальная обувь для сварочных работ;
- специальные перчатки и фартуки для операций, связанных с перемешиванием химикатов.
4.3. Все перечисленные выше СИЗ должны быть сертифицированными для данных видов работ и использования на территории РФ.
4.4. Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика требований по применению СИЗ является исключительной ответственностью Подрядчика.

5. ТРАНСПОРТ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Все транспортные средства Подрядчика, используемые при производстве Работ должны быть оснащены:
- встроенными ремнями безопасности для водительского и каждого пассажирского кресла. 
- аптечкой первой помощи, огнетушителем, зеркалами заднего вида, исправным звуковым сигналом, знаками аварийной остановки, упорами (башмаками) для подкладывания под колеса;
- шинами, соответствующими времени года и требованиям правил дорожного движения по износу протектора;
- исправной световой сигнализацией при движении ходом, а технологический и грузовой транспорт грузоподъемностью свыше 10 т., также автоматическим звуковым сигналом заднего хода.
5.2. Для доступа в карьер все легковые автомобили и технологический транспорт Подрядчика должны быть оборудованы четырехсторонними проблесковыми маячками.
5.3. Подрядчик обязан:
[image: ] подготовить План перемещения транспортных средств по объекту, включающий информацию о знаках ограничения скорости и защите края дороги в случае использования Подрядчиком транспортных средств и технологического транспорта при производстве работ на территории Заказчика;
- организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; м
- предоставить Заказчику, либо использовать в ходе выполнения Работ исправные транспортные средства, своевременно проводить технический осмотр транспортных средств, в соответствии с законодательством РФ; 
- организовать контрольные осмотры транспортных средств перед выездом на трассу (маршрут) перед началом работ; 
- обеспечить соблюдение внутриобъектового скоростного режима, установленного Заказчиком;
- обеспечить движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) на объекте Заказчика (при наличии);
- представлять Заказчику на осмотр грузоподъёмную технику и автовышки до въезда её на территорию, с предоставлением необходимых документов, разрешающих её эксплуатацию;
- предъявлять охране при въезде грузового транспорта на территорию Заказчика путевые листы установленной формы с отметкой о прохождении предрейсового медицинского осмотра и отметкой механика об исправности транспортного средства; 
- соблюдать Правила дорожного движения при передвижении транспортных средств по территории Заказчика.

6. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ И ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

6.1. Подрядчик обязан:
[bookmark: _Hlk196209246]- ежедневно до начала рабочей смены и производственных Работ организовать проверку своих работников, в том числе работников Субподрядчиков, на наличие фактов употребления алкоголя, наркотических средств, психотропных, новых потенциально опасных психоактивных, одурманивающих или иных вызывающих опьянение веществ (далее по тексту - работники под воздействием алкоголя или психотактивных веществ»);
- немедленно отстранять от производства работ и удалять с территории Заказчика своих работников при наличии выявленных фактов употребления  у работника алкоголя, наркотических средств, психотропных, новых потенциально опасных психоактивных, одурманивающих или иных вызывающих опьянение веществ. 
- не воспрепятствовать и оказывать содействие Заказчику в проведении регулярных, и выборочных проверок своих работников и работников Субподрядчика на предмет нахождения под воздействием алкоголя или психоактивных веществ с применением экспресс тестов и поверенного алкотестера;
- не воспрепятствовать, оказывать содействие Заказчику в проведении осмотра груза, вносимого/ввозимого своими работниками, в том числе работниками Субподрядчиков на территории Заказчика, на наличие алкоголя или психоактивных веществ;
- не допускать вноса/ввоза и хранения своими работниками, в том числе работниками Субподрядчика на территории Заказчика алкоголя или психоактивных веществ, за исключением Разрешенных веществ.
6.2. Порядок фиксации любых нарушений требований в отношении алкоголя или психоактивных веществ:
- при выявлении работника Подрядчика с признаками алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения данный работник направляется для прохождения медицинского освидетельствования. По результатам медицинского освидетельствования составляется Протокол контроля трезвости. При установлении состояния алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, одновременно с Протоколом составляется Акт и работник Подрядчика немедленно удаляется с территории Заказчика. При отказе работника Подрядчика от прохождения медицинского освидетельствования, в присутствии двух свидетелей составляется Акт, с соответствующей отметкой об отказе от прохождения медицинского освидетельствования и работник Подрядчика немедленно [image: ]удаляется с территории Заказчика. В данном случае доказательствами алкогольного или иного токсического опьянения будут свидетельские показания, служебные записки, [image: ]докладные или иное.
6.3 Заказчик имеет право:
- проводить регулярные, нерегулярные и выборочные проверки, а также ежедневные проверки перед прохождением на территорию Заказчика, работников Подрядчика с применением экспресс теста и поверенного алкотестера;
- немедленно удалить работника Подрядчика с территории Заказчика, при подтверждении его нахождения под воздействием алкоголя или психоактивных веществ;
- отказать работнику Подрядчика в прохождении на территорию Заказчика при подтверждении его нахождения под воздействием алкоголя или психоактивных веществ на основании данных экспресс теста и поверенного алкотестера; 
- проводить осмотры груза, вносимого/ввозимого работником Подрядчика на территорию Заказчика, на наличие алкоголя или психоактивных веществ;
- отказать работнику Подрядчика во вносе/ввозе на территорию Заказчика груза, содержащего алкоголь или психоактивные вещества, за исключением Разрешенных веществ;
- в случае необходимости, в любое время производить осмотры временных складов [image: ]Подрядчика на предмет хранения алкоголя или психоактивных веществ.

7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

7.1. Заказчик обязуется ознакомить Подрядчика с основными положениями соблюдения норм охраны окружающей среды (далее — ООС) при выполнении работ или оказанию услуг, планируемых к проведению или проводимых на производственных и непроизводственных площадках (объектах) Заказчика. Ознакомление осуществляется лицом, ответственным за природоохранную деятельность. Допускается оформление результатов ознакомления с нормами ООС посредством внесение соответствующих записей в журналы и инструкции (лист ознакомления), а также в иные организационно-распорядительные документы Заказчика по соответствующей тематике. Заказчик информирует Подрядчика о статусе категории объекта негативного воздействия (далее-НВОС) на котором планируются или проводятся работы/услуги.
7.2. Подрядчик обязуется соблюдать принятые и утвержденные нормы и правила в части ООС в Российской Федерации (Федеральные законы, приказы, постановления и распоряжения) локальные организационно-распорядительные документы Заказчика, а также требования должностных лиц Заказчика, уполномоченных в части контроля над ООС.
7.3. Подрядчик обязуется минимизировать степень негативного воздействия на элементы природной среды, оказываемой на них негативными факторами в результате его деятельности по производству работ или оказанию услуг. Под элементами природной среды понимаются: почвенный, атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, а также сложившийся биоценоз. Под негативными факторами понимаются: отходы (в т.ч. производства и потребления, медицинские, недропользования и т.д.), выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (поверхностные и подземные), факторы физического воздействия.
7.4. Заказчик имеет право осуществлять контроль над исполнением требований ООС при осуществлении им производства работ или оказания услуг, а также запрашивать документацию, относящуюся к сфере ООС, связанную с деятельностью на объектах Заказчика.
7.5. Заказчик имеет право указывать на отступления или нарушения от установленных норм и правил, фиксировать такие факты в т.ч. с применением средств фото и видео-фиксации, а также инициировать оформление документарных актов и последующих комиссионных разбирательств таких случаев.
7.6. Представители Заказчика вправе требовать от Подрядчика незамедлительного устранения несоответствия без оформления акта в случаях, если не нанесен вред окружающей среде.
7.7. Подрядчик обязуется незамедлительно сообщать уполномоченному представителю или руководству Заказчика о ситуациях, связанных с загрязнением окружающей природной среды, при этом Подрядчик обязуется предпринимать доступные ему действия, препятствующие дальнейшему ухудшению возникшей ситуации.
7.8. Подрядчик несет финансовую ответственность за устранение последствий нарушений норм и правил ООС, включая ликвидационные мероприятия, административные штрафы и возмещение ущерба, предъявляемые органами государственного надзора и контроля, плат за негативное воздействие на ОС (в случаях и в порядках, предусмотренными законодательством РФ), а также возможных судебных издержек.
7.9. До начала производства работ или оказания услуг, а также в ходе их осуществления, представителями Заказчика и Подрядчика определяются основные технические моменты и принципы ООС:
- определение мест накопления отходов (далее — МНО) их номенклатуры и способов накопления. Отдельно выделяются МНО для отходов, подобных коммунальных и относящихся к ТКО, а также для отходов 1-2 классов опасности. Нахождение любых отходов вне специально-отведенных мест, считается грубым несоответствием условиям Соглашения и Договора;
- определение прав собственности на образуемые отходы (в зависимости от проводимых технологических процессов и прав собственности на технические средства и материалы, с помощью которых производятся работы или оказываются услуги), для определения ответственных за их учет (согласно правилам, установленным законодательством РФ) и передачу на дальнейшее обращение сторонним организациям, имеющим необходимую разрешительную документацию. Для собственного обращения с отходами Подрядчиком или Заказчиком необходимо наличие у сторон правовых на то оснований и в соответствии с классами опасности таких отходов;
- определение процессов и средств, посредством которых может оказываться негативное влияние на атмосферный воздух (в том числе: сварочные работы, резка и обработка поверхностей, лакокрасочные работы, деревообработка, работы с полимерными и резинотехническими изделиями, хранение нефтепродуктов, энергетическое сжигание топлива, пыление сыпучих материалов и т.д.) для соотнесения их с действующей разрешительной документацией Заказчика;
- определение способов проведения работ и оказания услуг, препятствующих загрязнению водных объектов и подземных ВОДНЫХ горизонтов (исключающих незаконный сброс сточных вод без предварительной очистки и в незарегистрированных точках сброса, а также попадания в водные объекты отходов любых классов опасности, химического или морфологического состава и агрегатного состояния);
- определений времени и возможности, при которых происходит загрязнение физическими негативными факторами (в т.ч. шумами и вибрациями).
[image: ]7.10. В случаях, когда деятельность Подрядчика на объектах Заказчика может быть идентифицирована, как организация выделенного объекта негативно воздействия и будет иметь продолжительное временное течение, Подрядчик обязан оформить необходимую документацию и осуществить постановку такого объекта на учет в реестр Росприроднадзора. К данным объектам относятся организованные ремонтные сооружения-боксы, топливное хозяйство (резервуары), котельные и электрические станции, складское хозяйство закрытого или открытого типа с источниками загрязнения атмосферного воздуха и т.д.
7.11. Подрядчик обязуется не осуществлять на территории Заказчика деятельность из числа лицензируемых видов деятельности (в т.ч. по обращению с отходами), без наличия разрешительных документов и иных правовых оснований.
7.12. В случае принятия изменений в законодательство РФ, произошедших в ходе производства работ и оказания услуг, а также в случаях, при которых в разрешительную природоохранную документацию Заказчика вносятся изменения, препятствующие дальнейшему законному взаимодействию между сторонами на объектах Заказчика, стороны обязаны информировать друг дуга о таких изменениях и определять новые механизмы взаимодействия.
7.13. В случаях, не предусмотренных положениями настоящего Соглашения и/или условиям Договора о производстве работ и/или оказания услуг, Заказчик и Подрядчик руководствуются законодательством РФ об охране окружающей среды, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (Кодексы РФ, Федеральные законы, Законы субъектов РФ, ведомственные приказы, постановления, распоряжения).
7.14. Подрядчик обязан не допускать слива в открытую дренажную систему и хозяйственно-бытовую канализацию Заказчика нефтепродуктов, взвешенных частиц, жидких токсических отходов и других вредных химических веществ. 
7.15. Подрядчик обязан не допускать попадания отходов на почву, в ливневые стоки, на тротуары и дороги. 
7.16. Передача отходов производства и потребления 1-4 классов опасности, образующихся в процессе выполнения работ, осуществляется Подрядчиком на предприятия, имеющим соответствующие лицензии по обращению с отходами. Передача отходов 5 класса опасности другим организациям для отсыпки дорог, карьеров и других объектов Заказчика допускается при согласовании с Заказчиком. 
7.17. Подрядчик обязуется производить предусмотренные действующим законодательством РФ платежи в государственный бюджет соответствующего уровня, за различные виды негативного воздействия на окружающую среду, которые возникнут в результате его производственной деятельности, связанной с исполнением обязательств, предусмотренных настоящим договором. Порядок исчисления и взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду устанавливается законодательством Российской Федерации. 
7.18. Условия раздела 7 настоящего Соглашения применяются в полном объеме, при отсутствии иных оговоренных требований в договоре, заключаемом сторонами, либо в части, не противоречащей условиям договора.

8. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

8.1. В вопросах обеспечения пожарной безопасности Сторонам надлежит руководствоваться требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 г N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и другими нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности.
8.2. Подрядчик обязан поддерживать в местах проведения работ, в занимаемых помещениях надлежащий противопожарный режим, выполнять установленные требования пожарной безопасности. Также с целью предупреждения пожаров он обязан контролировать места проведения работ, проводить осмотр помещений перед их закрытием после окончания рабочего дня.
8.3. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет укомплектовывать места проведения работ и занимаемые помещения первичными средствами пожаротушения, знаками пожарной безопасности в соответствии с нормами комплектования.
8.4. Подрядчик обеспечивает содержание первичных средств пожаротушения в постоянной готовности к использованию и техническое обслуживание огнетушителей в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями.
8.5. При предоставлении Подрядчику на время выполнения работ зданий, помещений, которые оборудованы системами противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и т. п.), Подрядчик обязан обеспечить содержание систем в исправном состоянии. Подрядчик обязуется получить от Заказчика информацию по оповещениям и порядке работы систем и осуществлять в дальнейшем надлежащий прием и регистрацию сигналов тревоги о срабатывании пожарной сигнализации.
8.6. При хранении и работе с пожароопасными и взрывопожароопасными веществами и материалами должны соблюдаться требования маркировки и предупредительных надписей, выдерживаться противопожарные расстояния до граничащих с ними объектов.
8.7. При проведении пожароопасных работ должно применяться оборудование, аппараты и приспособления, удовлетворяющие техническим условиям и безопасной эксплуатации.
8.8. Подрядчик обязан определить порядок беспрепятственного доступа в занимаемые помещения (в т. ч. в нерабочее время) в случае пожара или при других чрезвычайных ситуациях.
8.9. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за невыполнение требований по обеспечению пожарной безопасности, ответственность за последствия пожара, возникшего по его вине и нанесшего какой-либо ущерб.
8.10. В случае наличия вины Подрядчика или привлеченного им субподрядчика, Подрядчик обязан возместить ущерб, причиненный в результате пожара имуществу Заказчика или третьих лиц.

9. КУРЕНИЕ

9.1. Подрядчик обязан руководствоваться Правилами противопожарного режима в РФ, [image: ]утвержденными постановлением Правительства РФ N1479 от 16.09.2020.
9.2. Подрядчик обязан руководствоваться Федеральным законом от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции". 
9.3. На территории Заказчика курение (в том числе и электронных сигарет) запрещено везде, кроме строго определенных и оборудованных мест, обозначенных соответствующими знаками.

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ ПО ВОПРОСАМ ОТ, ПБ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Подрядчик должен представлять ежемесячный отчет по ОТ и ПБ по форме, представленной Заказчиком (Приложение № 1), по результатам выполнения работ Подрядчика и [image: ]привлеченных субподрядчиков. Отчет за текущий месяц должен предоставляться Координатору не позднее 1-го рабочего дня последующего месяца (или по окончанию работ, для работ, завершившихся ранее конца месяца).
Если Стороны не согласовали иного, Отчет должен отражать произошедшие в отчетном периоде:
- производственные травмы;
- происшествия и иные незапланированные события, которые привели или могут привести к серьезным травмам/ущербу/убыткам и/или о которых необходимо уведомить компетентные государственные органы;
- ДТП;
-общее количество человеко-часов, которые персонал Подрядчика, его субподрядчиков отработал на территории производства Работ, общее количество персонала Подрядчика, его субподрядчиков в месте производства Работ.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ОТ, ПБ, ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ООС[image: ]

11.1. Подрядчик несет ответственность за любые нарушения действующего законодательства РФ в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, включая оплату взысканий, неустоек (пеней, штрафов) и компенсаций за последствия, вызванные такими нарушениями по его вине. Если Заказчик понес убытки по вине Подрядчика, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику все убытки.
11.2. Подрядчик несет полную ответственность за безопасность всех лиц и имущества, находящихся на территории производства Работ, и обязан компенсировать Заказчику и/или третьим лицам все убытки, причиненные соответствующему лицу и/или имуществу при нарушении данного Соглашения. Заказчик не несет ответственности за любые травмы, увечья или смерть любого из членов персонала Подрядчика, его субподрядчиков, возникшие не по вине Заказчика, в том числе если пострадавший нарушил правила ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС.
11.3. При каждом выявленном нарушении правил в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, установленных законодательством РФ, а также положений настоящего Соглашения составляется Акт, подписываемый уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Уполномоченным лицом со стороны Подрядчика на подписание акта является лицо, ответственное за выполнение работ, на территории Заказчика согласно условиям Договора. 
В случае отказа Подрядчика от подписания  Акта о нарушении ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, акт оформляется Заказчиком в одностороннем порядке в присутствии 2-х сотрудников Заказчика, о чем в Акте делается соответствующая отметка.
11.4. В случае выявления фактов нахождения работников Подрядчика, его субподрядчиков на территории производства Работ под воздействием алкоголя или психоактивных и иных запрещенных веществ или фактов проноса и хранения такими работниками запрещенных веществ на территории производства Работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждый такой случай в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и (или) в одностороннем порядке расторгнуть Договор.
11.5. В случае выявления фактов нарушения работниками Подрядчика, его субподрядчиков требований в области применения СИЗ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждый такой случай в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, при этом работники Подрядчика, его субподрядчиков отстраняются от работы до устранения выявленных нарушений. 
При повторном нарушении Заказчик имеет право приостановить выполнение своих обязательств по Договору в одностороннем порядке.
11.6. Обо всех происшествиях на территории производства Работ, Подрядчик обязан незамедлительно устно (по телефону 8(913) 030-88-94.  , либо другим доступным способом), а затем, в течение 24 часов в письменной форме (с отметкой Заказчика о получении). Письменное уведомление может быть выполнено в произвольной форме, но в обязательном порядке, содержать:
 - краткое описание происшествия;
 - предварительную информацию о тяжести травм и характере повреждений имущества всех вовлеченных сторон.
 В случае задержки своевременного уведомления или сокрытия факта происшествия Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей и (или) в одностороннем порядке расторгнуть Договор на выполнение соответствующих работ.
11.7. В случае несоблюдения Подрядчиком условий предусмотренных разделом 7 настоящего Соглашения, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, за каждый факт нарушения и/или в одностороннем порядке незамедлительно расторгнуть Договор и  потребовать полного возмещения всех убытков, понесенных в результате несоблюдения настоящего Соглашения.
11.8. Нарушение Подрядчиком (субподрядчиком) ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, установленных законодательством РФ, а также положениями настоящего Соглашения влечет наложение на Подрядчика штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждое нарушение и может являться основанием для расторжения Договора Заказчиком в одностороннем порядке.
11.9. В каждом случае установления Заказчиком недостоверности заверения Подрядчика, в отношении документов, указанных в 2.1.2. Соглашения, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере до 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за каждый такой случай. 
Если недостоверность заверения была подтверждена Заказчиком самостоятельно и (или) по информации, документам третьих лиц, предоставленных Заказчику в связи с теми последствиями, которые повлекла недостоверность заверения, в частности, в связи с: 
- расследованием неправомерного допуска к выполнению работ работников Подрядчика; 
- расследованием факта несчастного случая, аварии; 
- расследованием фактов незаконного привлечения в качестве работников лиц – иностранных граждан и (или) лиц без гражданства; 
- фактами истребования документов в рамках проверки Подрядчика уполномоченными органами государственной власти, местного самоуправления, прокуратурой; 
- установлением судебным решением, приговором, вступившим в законную силу, недостоверности заверения, и указанные последствия повлекли за собой обязанность для Заказчика уплатить сумму административного или иного штрафа, недоимки по налогам, соответствующих пеней и штрафов в связи с недоимкой, долга, пеней, штрафов, выплат в пользу третьих лиц, исполнить предписание или представление, а также повлекли конфискацию, изъятие и (или) уничтожение предметов (материалов, продукции, оборудования) Заказчика или предоставленных Заказчику, то Подрядчик обязуется в порядке ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ, наряду с оплатой штрафа за недостоверность заверения, в каждом случае возместить по требованию Заказчика на основе копий документов, подтверждающих указанную выше обязанность Заказчика, имущественные потери Заказчика: 
- в случаях уплаты денежных сумм (штрафов, пеней, недоимок, однократных, периодических платежей) – в размере соответствующих сумм; 
- в случае исполнения предписания, представления – в размере 1/5 от номинального размера неустойки за недостоверность заверения; 
- а также в случае конфискации, изъятия и (или) уничтожения предметов – в размере стоимости (покупной или остаточной) указанных предметов Заказчика. 
11.10. Штрафы предъявляются Подрядчику,  путем выставления претензии на сумму штрафа, которую Подрядчик обязан оплатить в течение 15 дней с даты ее получения. Уполномоченным лицом со стороны Подрядчика на получение претензии является любой работник Подрядчика, указанный в списке работников Подрядчика, предоставляемого в соответствии с п. 2.1.2 Соглашения, претензия считается надлежащим образом полученной. 
11.11. Заказчик вправе приостановить работы по Договору в одностороннем порядке, уведомив об этом Подрядчика, в случае нарушения работниками Подрядчика правил в области ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС, установленных законодательством РФ, а также положений настоящего Соглашения, на срок - до устранения нарушений.



Приложение 1.
к Соглашению о соблюдении правил охраны труда, 
промышленной безопасности, пожарной безопасности 
и охраны окружающей среды


Ежемесячный отчет 
Подрядчика по результатам работы в области ОТ и ПБ

Подрядная организация __________________________________________________

Работы по договору: _____________________________________________________

Отчетный период (месяц, год):

_____________ 20___г.

Показатели работы

Количество отработанных чел. часов						_______________

Среднее число работников на объекте 					_______________

Случаи травм с выдачей больничного листа 				          _______________

Количество рабочих дней, потерянных вследствие
 травматизма в текущем месяце 						_______________

Микротравмы, потребовавшие специализированной
мед. помощи или повторного обращения к врачу
(без выдачи больничного листа)						_______________

Микротравмы, потребовавших оказания первой помощи
на рабочем месте									_______________

Опасные происшествия								_______________

Примечания и подписи

Представитель Подрядчика:

ФИО

Подпись

Дата

Координатор подрядной организации:

ФИО

Подпись

[bookmark: _PictureBullets]Дата














Приложение 2.
к Соглашению о соблюдении правил охраны труда, 
промышленной безопасности, пожарной безопасности 
и охраны окружающей среды




АКТ-ПРЕДПИСАНИЕ
проверки состояния охраны труда, промышленной и пожарной безопасности 
«___» ______ _______ г. 

    Нами, ____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________проведена проверка требований по охране труда, промышленной и пожарной безопасности на следующем оборудование:
В результате проверки установлены следующие нарушения: 

	№

	Описание и характер выявленных нарушений
	Нормативно правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено
	Срок устранения нарушения

	1
	
	
	

	2
	
	
	



Подписи должностных лиц, проводивших проверку:

				  
                                          подпись
     				  
       подпись
     				  
       подпись


Предписание получил:

						  
                                         подпись
						  
                                         подпись
						  
                                         подпись




	«Заказчик»:
	«Подрядчик»:

	АО «Красноярсккрайуголь»
Генеральный директор 

__________________ А.В. Ваулин

	  


_________________/________________/        
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